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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

OBJETO: REFORMA DA CANCHA DE BOCHA E MALHA “JAIR JORDÃO – NECA”, DA PRAÇA RAFAEL ROMERA, DO BAIRRO SILVARES – BIRIGUI-SP. 

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade 
Custo Unitário  
(sem BDI) (R$) 

Preço Unitário 
(com BDI) (R$) 

Preço Total 
(R$) 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.991,75  

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES   1.991,75  

1.1.1. CDHU 194 02.08.050 PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA M2 2,50 193,76 246,75 616,88 

1.1.2. CDHU 194 04.08.080 
RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO 

QUADRO, LOUSA, ETC. 
M2 93,90 5,57 7,09 665,75 

1.1.3. CDHU 194 04.17.020 
REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, 

PISO OU PAREDE 
UN 28,00 18,26 23,25 651,00 

1.1.4. CDHU 194 04.19.060 REMOÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UN 4,00 11,41 14,53 58,12 

2. CANCHA DE BOCHA  52.221,90  

2.1. PISO - CANCHA DE BOCHA 36.549,46 

2.1.1. COTAÇÃO 001 

EXECUÇÃO DE PISO SINTÉTICO PESADO DE CANCHA DE BOCHA 

(INCLUINDO LIXAMENTO DO PISO EXISTENTE, CORREÇÃO DE TRINCAS E 

FISSURAS, REPARO COM MASSA ASFÁLTICA EM TRECHO DANIFICADO, 

EXECUÇÃO DE PISO EMBORRACHADO, APLICAÇÃO DE RESINA, EXECUÇÃO 

DE PINTURA PESADA DO PISO, EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXAS 

DEMARCATÓRIAS, E INSTALAÇÃO DE MANTA EMBORRACHADA NA ZONA 

MORTA DAS CABECEIRAS DA CANCHA) - CONFORME REGRAS DA 

FEDERAÇÃO PAULISTA DE BOCHA 

UN 2,00 14.350,00 18.274,73 36.549,46 
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2.2. MADEIRAMENTO - CANCHA DE BOCHA  15.672,44  

2.2.1. COMPOSIÇÃO 1 
PAINÉL DE PROTEÇÃO EM MADEIRA INSTALADO NAS LATERAIS E NAS 

CABECEIRAS DA CANCHA 
M2 50,04 200,13 254,87 12.753,69 

2.2.2. COMPOSIÇÃO 2 

REVESTIMENTO EM CARPETE RESINADO NOS PAINÉIS DE MADEIRA 

LATERAIS E DAS CABECEIRAS (ESPESSURA 3,0MM E GRAMATURA 270 A 

330G/M²) 

M2 69,66 32,90 41,90 2.918,75 

3. PINTURA  7.277,11  

3.1. PINTURA CANCHAS DE BOCHA  3.495,60  

3.1.1. SINAPI 88495 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 
M2 43,86 11,04 14,06 616,67 

3.1.2. SINAPI 104642 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
M2 206,82 10,93 13,92 2.878,93 

3.2. PINTURA QUADRA DE MALHA  3.781,51  

3.2.1. SINAPI 104642 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
M2 271,66 10,93 13,92 3.781,51 

4. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  7.501,12  

4.1. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  7.501,12  

4.1.1. FDE 09.09.057 
LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE 

COR 4000ºK 
UN 24,00 182,59 232,53 5.580,72 

4.1.2. FDE 09.11.041 
IL-101 PROJETOR LED <=100W L240 X H175 MM C/DIFUSOR DE VIDRO 

TEMPERADO. 
UN 6,00 205,39 261,56 1.569,36 

4.1.3. SINAPI 93663 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN 4,00 66,55 84,75 339,00 

4.1.4. FDE 09.05.062 BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO M 0,60 15,76 20,07 12,04 
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5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  1.298,48  

5.1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  1.298,48  

5.1.1. COMPOSIÇÃO 3 PLACAR MANUAL DE PONTOS DE BOCHA UN 2,00 441,14 561,79 1.123,58 

5.1.2. SINAPI 100704 
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, 

LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 
UN 2,00 68,67 87,45 174,90 

               

VALOR TOTAL SEM BDI:  R$55.194,63 

BDI (27,35%):  R$15.095,73 

VALOR TOTAL COM BDI: R$70.290,36 

 

VALOR TOTAL: R$70.290,36 (Setenta mil, duzentos e noventa reais, e trinta e seis centavos) 

REFERÊNCIA: SINAPI-SP 08/2024, CDHU 194, FDE 08/2024 (Desonerado) 

BDI: 27,35% 

 
SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI 

 
Birigui, 13 de setembro de 2024. 

 
 

 ___________________________________ 
GABRIELA RODRIGUES SABBO 

Engenheira Civil 
CREA/SP: 5070024677 

___________________________________ 
THIEMY BARBIERI JORGE 

Diretora de Obras 

___________________________________ 
RONI FLÁVIO MANTOVAM 

Secretário de Esportes 

___________________________________ 
ALEXANDRE JOSÉ SABINO LASILA 

Secretário de Obras 


