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Birigui
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SESPAE - SME

MEMORANDO - 032/2019

De — Eng. Marco Pompeu
Para — Sra. Meriane Aparecida Beltran
Secretaria de Educacéo

Assunto: Resposta ao Oficio n°080/2018-SE

Conforme solicitacdo feita através do oficio acima mencionado, segue as informagoes
objetivando a contratagdo de empresa especializada para prestacdo de servico para
elaboracéo de Projetos Elétricos, Logica, Circuito Fechado de TV(CFTV), Alarme e
Sistema de Protecdo Conira Descargas Atmosféricas(SPDA), para adequacéo das
instalacbes internas das Unidades Escolares (projetos, relagdo de materiais, planilha
orcamentaria, cronograma fisico e financeiro), pela Secretaria de Educacéo.

O Termo de Maior Relevancia:

“Ter executado projetos elétricos, l6gica, circuito fechado de TV(CFTV), alarme e sistema
de protecdo contra descarga atmosféricas(SPDA), com fornecimento de planilha
orgamentaria, cronograma fisico financeiro e memorial descritivo de execugao”.

Nota — estes projetos poderéo ser de um Unico local ou de locais diferentes, porém, tem
que ter executado todos eles.

Termo de Referéncia

1) Os projetos elétricos deverdo ser realizados de acordo com a norma vigente NBR 5410
e do sistema de protecéo contra descarga atmosférica (SPDA), de acordo com a NBR
5419 vigente, sendo neste caso devera apresentar o estudo previsto no Volume 2
(Gerenciamento de Risco) da referida norma;

Nota — nos locais aonde ja existe 0 SPDA devera verificar se 0 mesmo esta de acordo

2) Para realizacéo das planilhas orgamentarias deverdo ser utilizadas como referéncia as
tabelas de preco SINAP, FDE E CPGS.

Notas:

- 0s itens n&o encontrados nas tabelas acima, devera ser feito uma cotagéo de no minimo
trés fornecedores, cotagbes estas que deverdo ser anexadas junto ao cronograma €
tendo como resultado final a média dos trés fornecedores e constar na referéncia o dizer
“cotacao”;

- inicialmente a documentacéo a ser analisada sera somente a de praxe solicitada em
edital, e somente a empresa vencedora devera apresentar a esta secao 0s projetos para



analise, isto é, se estd dentro do que achamos necessarios para atender as unidades
escolares, s6 entdo, depois dos projetos aprovados, é que a empresa devera prosseguir
com as planilhas orcamentdrias e os cronogramas fisicos financeiros de cada unidade
escolar;

3) O prazo final para entrega dos projetos, orgamentos € cronogramas fisicos financeiros
é de 240(duzentos e quarenta) dias pela empresa vencedora a contar da emissdo da
ordem de servico, pela Secretaria de Educagéo, sendo que a empresa vencedora devera
apresentar os projetos para analise nos primeiros 180(cento e oitenta) dias;

4) Quando da execugdo dos projetos, a empresa vencedora que realizou 0s projetos,
deverd sanar todas as ddvidas, sendo que, quando solicitada de ir até o local de
execucdo, devera ir sem custo adicional para esta prefeitura;

5) A empresa vencedora devera apresentar ART de projetos;

6) A vistoria técnica € obrigatéria, pois as empresas interessadas em participar tomarao
conhecimento da realidade dos locais que deverao apresentar os projetos;

7) Apresentar memorial descritivo de execugéo de cada obra;

Informac6es gerais para realizacdo dos projetos:

- para realizacdo dos projetos serd fornecido as plantas de arquitetura dos referidos
locais, porém, se a mesma néo estiver de acordo com 0 local, a empresa devera realizar
a atuaizacéo dos projetos;

- a Secretaria de Educacédo fornecerd a relagédo de aparelhos de ar condicionados a
serem instalados nas unidades escolares, para que a firma vencedora possa projetar a
instalacdo dos mesmos em suas respectivas unidades escolares;

- toda nova instalagdo interna das unidades devera ser aparente, utilizando para tanto,
eletrocalhas, perfilados, eletrodutos, todos estes galvanizados a fogo, quadros de
distribuicdo de sobrepor, rack e outros equipamentos necessarios para adequagéo da
unidade escolar;

- todos os quadros de distribuicio existentes deverdo ser revisados e adequados de
acordo com a NBR 5410 vigente ou norma especifica,

- dimensionar os novos ramais de alimentacdo dos novos quadros de distribuicao que
alimentaram os aparelhos de ar condicionados;

- verificar a necessidade de se redimensionar os ramais de alimentacéo existentes dos
quadros de distribuicdo, bem como 0s seus Circuitos;

- verificar e adequar as instalagoes das fiagdes elétricas, logica, alarme, CFTV existentes
nas unidades escolares, isto &, soltas sobre o teto, ou mesmo soltas dentro de um local
de trabalho, devendo as mesmas serem alojadas em canaletas ou tubulagoes;

Abaixo a relagdo das unidades escolares a serem contempladas, cujas as areas
edificadas foram fornecidas pela Setor de Cadastro Fisico desta prefeitura.



imével Bairo

Area Edificada

imévelEnderece

EM PROF2 GENI LEITE DA SILVA 16201-020 - R MARIA DOLORES NUNES, 365 VILA SILVARES 2.799,38
EM ROBERTO CLARK 16200-057 - PC JAMES MELLOR, 196 CENTRO 3.149,17
EM DR GAMA 16200-341 - R SANTOS DUMONT, 1273 VILA GUARUJA 2.439,29
EM PROF@ {ZABEL BRANCO 16203-193 - R ANTONIO FABRICIO, 200 {VONE ALVES PALMA 3.482,51
EM PROF ¢ DIRCE SPINOLA NAJAS 16204-151 - R SANTOS PUERTAS GARCIA, 390 RES ALVORADA 2.640,36
EM PROF® LUCINDA ARAUJO PEREIRA
GIAMPIETRO 16200-810 - R PALMARES, 346 354 PAT SANTO ANTONIO 2.523,23
EM PROF. JOSE SEBASTIAO VASQUES
CALCADAS 162031155 = R. LEONORA FIOROTTO, 851 RECANTO VERDE 3089,47
EM PROE2 RUTH PINTAOQ LOT 16202-305 - R MOACYR GALVAQ, 150 CON! H JOAO CREVELARO 4.211,50
EM: PROF2 ADELINA BERNADETTE
DOS SANTOS PACITT! 16207-028 - R SILVIO MARCELINO DA SILVA, 502 | ALTO COLINAS RES 4.079,04
EM PROFe TEREZINHA BOMBONAT! | 16201-330 - R OSVALDO BOCCA, 2400 RES JD SANTA LUZIA 2.964,75

16202-407 - R ERMANDO ZIN, 1555 JARDIM SANT'ANA 3.216,27

EM PROFE LEONOR CHAIN CURY

A licitacdo devera ser por prego global, um unico lote se for pregao presencial.

o o

~Eng Marco Pompeu

Chefe-da Secéo de Manutengéo Elétrica

Birigui, 07 de margo de 2018.
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