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ANEXO IX

M EMORIAL DESCRITIVO

OBJETO : Revitalizagao da Praga Dr Gama

OBRA : Execugéo de blocos pré-moldados de cimento armado
LOCAL : Praga Dr. Gama - Centro

CIDADE : Birigui, SP.

ANEXO : Projeto detalhado dos pré-moldados

PRELIMINARES.

A Obra devera ser executada atendendo todas as NBR’s pertinentes inclusive as de Seguranca.

A empresa executante devera respeitar as definigdes estipuladas em Edital de Pregdo que tratara do objeto
do servigo aqui proposto, conforme projeto anexo.

CONFECCAO DAS PECAS, ENTREGA E INSTALAGAO NA OBRA:

As pecgas deverao ser confeccionadas de acordo com as quantidades e dimensdes especificadas em projeto
e descritas abaixo, apds conferéncia das medidas em obra.

A obra devera ser entregue limpa, com os devidos acabamentos executados, com todas as pecas
fornecidas e instaladas pela empresa vencedora, revisadas, com acabamento final sem rebarbas e arestas,
dentro do prazo estipulado em contrato.

A empresa vencedora devera fornecer tanto o material, quanto as formas, equipamentos, insumos
necessarios para execugdo e mao de obra de instalacdo. As pegas serdo entregues na obra e apos
conferéncia, serao executadas as instalagdes, perante acompanhamento dos profissionais responsaveis
pelo projeto arquitetdnico.

Todas as pecas deverdo seguir as seguintes especificagdes:

CORRIMAOS (detalhe 01)

Massa de cimento armado, na proporgéo de 2 partes de areia grossa para 1 de cimento e adicionado resina
sintética de alto desempenho (tipo “Bianco”), na proporgéo de 1:2 (uma parte de resina sintética para duas
partes de agua), armados com 4 ferros de @ 4,2mm ao longo da desenvoltura da peca.

CIMALHAS (detalhe 02)

Massa de cimento armado, na proporgéo de 2 partes de areia grossa para 1 de cimento e adicionado resina

sintética de alto desempenho (tipo “Bianco”), na proporgcéo de 1:2 (uma parte de resina sintética para duas
partes de agua), armados com 5 ferros de @ 4,2mm ao longo da desenvoltura da pega.
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BALAUSTRES (detalhe 03)

Massa de cimento armado, na proporgéo de 2 partes de areia grossa para 1 de cimento e adicionado resina
sintética de alto desempenho (tipo “Bianco”), na proporgcéo de 1:2 (uma parte de resina sintética para duas
partes de agua), armados com 3 ferros de @ 4,2mm ao longo da peca.

CORNIJAS (detalhe 04)

Massa de cimento armado, na proporgéo de 2 partes de areia grossa para 1 de cimento e adicionado resina
sintética de alto desempenho (tipo “Bianco”), na proporgéo de 1:2 (uma parte de resina sintética para duas
partes de agua), armados com 8 ferros de @ 4,2mm na vertical e 8 ferros de @ 4,2mm na horizontal.
MOLDURAS - aberturas de ventilagao e iluminagao (detalhe 05)

Massa de cimento armado, na proporgéo de 2 partes de areia grossa para 1 de cimento e adicionado resina
sintética de alto desempenho (tipo “Bianco”), na proporgéo de 1:2 (uma parte de resina sintética para duas
partes de agua), armados com 3 ferros de @ 4,2mm na desenvoltura da pega.

COBOGOS - abertura de ventilagao/iluminagao (detalhe 06)

Massa de cimento armado, na proporgéo de 2 partes de areia grossa para 1 de cimento e adicionado resina

sintética de alto desempenho (tipo “Bianco”), na proporgcéo de 1:2 (uma parte de resina sintética para duas
partes de agua).

QUANTIDADES:

| R 0o Y 111 Y= Lo Y= 26,85 ml.

S 0o 1 11 T 1= 8 pecas
5. Molduras — abertura de ventilagao:........c.cccecerverreriersernsenseese s seeens 7 pegas
O 0o Yo Yo o -1 35 pegas.

PRAZOS/MEDICOES:

O prazo estimado para entrega das pecgas sera de 30 dias e, para a execugao da obra (instalagiao das
pecas), sera de 15 dias apds entrega das pecas.
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O pagamento pela execugao da obra sera feito em 2 parcelas, sendo: 50% apds entrega dos pré-
moldados e 50% apds execugdo e entrega final da obra, posterior a vistoria e aval dos agentes
fiscalizadores nomeados pela Prefeitura Municipal de Birigui.

No ato da apresentacao das medigbes, a empresa contratada devera apresentar comprovagdes de
regularidade com recolhimentos referentes a seguridade social de seus empregados e guia comprobatéria
do recolhimento do ISSQN junto ao Setor de Finangas da Prefeitura local.

RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

Os servigos serao recebidos por etapas, conforme especificado no item anterior, apds comunicagao
da empresa neste sentido, sendo que, neste ato, a fiscalizagcdo designada pela Prefeitura, s6 recebera os
servicos desde que os mesmos tenham sido executados segundo a boa e correta técnica e instrugdes
contidas neste memorial e projeto anexo e de orientagbes partidas da fiscalizagdo, sendo que apods esse
recebimento, o mesmo se tornara definitivo a partir do 5° dia apés entrega, fato que gerara a liberagao dos
valores, em valor e forma definidos no Edital correspondente.

Birigiii-SP, 25 de julho de 2011.

Milton Paulo Boer

Secretario Municipal de Meio Ambiente e Desenv. Sustentado

Kleber Bertaglia — arquiteto e urbanista
Resp. técnico pelo projeto e fiscalizagao
Secretario Ajunto de M. Amb. E Desenv. Sustentado
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