
ITEM REFERÊNCIA FONTE ESPECIFICAÇÃO / SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE  R$ UNITÁRIO 
R$ TOTAL
SEM BDI

 R$ TOTAL
COM BDI 

1.1 1 COMPOSIÇÃO Remoção de Reservatório Metálico Tubular (Cilindro) instalado no local UNID. 1,00 2.084,51R$ 2.084,51R$ 2.627,73R$ 

2.084,51R$ 2.627,73R$ 

2.1 1 COTAÇÃO Reservatório Metálico Tubular (Cilindro) com capacidade de 50.000 litros (50 m³) UNID. 1,00 79.790,00R$ 79.790,00R$ 100.583,27R$ 

79.790,00R$ 100.583,27R$ 

3.1 2 COMPOSIÇÃO Instalação do novo Reservatório Metálico Tubular (Cilindro) UNID. 1,00 2.165,67R$ 2.165,67R$ 2.730,04R$ 

3.2 46.01.050 CDHU  Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões M 3,00 49,51R$ 148,53R$ 187,24R$ 

3.3 46.01.080 CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3´), inclusive conexões M 6,00 118,76R$ 712,56R$ 898,25R$ 

3.4 46.07.080 CDHU Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões M 14,00 263,00R$ 3.682,00R$ 4.641,53R$ 

6.708,76R$ 8.457,06R$ 

26,06%

TOTAL ITEM 03:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Execução de Troca do Reservatório Metálico Tubular (Cilindro) da Sede Administrativa “Leonardo Sabioni”  BASE: 
      
      Cotações Comerciais
      CDHU 197 (Fevereiro/2025) - Desonerado
      SINAPI (Março/2025) - Desonerado                                                                                                              

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui

ENDEREÇO: Rua Anhanguera nº 1155 - Bairro Jardim Morumbi, Birigui - SP

DATA: 28/04/2025

1. REMOÇÃO DO RESERVATÓRIO INSTALADO NO LOCAL

TOTAL ITEM 01:

2. NOVO RESERVATÓRIO METÁLICO TUBULAR (CILINDRO)

TOTAL ITEM 02:

3. INSTALAÇÃO DO NOVO RESERVATÓRIO

TOTAL SEM BDI: 88.583,27R$ 

BDI: 23.084,79R$ 

VALOR TOTAL COM BDI: 111.668,06R$ 

Valor Total: R$ 111.668,06 (Cento e onze mil, seiscentos e sessenta e oito reais e seis centavos).

Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias.

Birigui, 28 de Abril de 2024.

______________________________________________

ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ
Chefe de Divisão de Execução de Obras

_________________________________________________
ROGÉRIO VENICIUS COSTA FERNANDES

Secretário de Obras

__________________________________________

THIAGO GRILLO AZEVEDO
Secretário de Administração

___________________________________________

GABRIELA RODRIGUES S. CARDOSO
Diretora de Obras
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