



**Prefeitura Municipal de Birigui**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
Secretaria de Obras CNPJ 46 151 718/0001-80

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

<b>OBRA: Execução de Troca do Reservatório Metálico Tubular (Cilindro) da Sede Administrativa “Leonardo Sabioni”</b>						<b>BASE:</b>			
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui						Cotações Comerciais			
ENDEREÇO: Rua Anhanguera nº 1155 - Bairro Jardim Morumbi, Birigui - SP						CDHU 197 (Fevereiro/2025) - Desonerado			
DATA: 28/04/2025						SINAPI (Março/2025) - Desonerado			

ITEM	REFERÊNCIA	FONTE	ESPECIFICAÇÃO / SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL SEM BDI	R\$ TOTAL COM BDI
<b>1. REMOÇÃO DO RESERVATÓRIO INSTALADO NO LOCAL</b>								
1.1	1	COMPOSIÇÃO	Remoção de Reservatório Metálico Tubular (Cilindro) instalado no local	UNID.	1,00	R\$ 2.084,51	R\$ 2.084,51	R\$ 2.627,73
<b>TOTAL ITEM 01:</b>							<b>R\$ 2.084,51</b>	<b>R\$ 2.627,73</b>

<b>2. NOVO RESERVATÓRIO METÁLICO TUBULAR (CILINDRO)</b>								
2.1	1	COTAÇÃO	Reservatório Metálico Tubular (Cilindro) com capacidade de 50.000 litros (50 m³)	UNID.	1,00	R\$ 79.790,00	R\$ 79.790,00	R\$ 100.583,27
<b>TOTAL ITEM 02:</b>							<b>R\$ 79.790,00</b>	<b>R\$ 100.583,27</b>

<b>3. INSTALAÇÃO DO NOVO RESERVATÓRIO</b>								
3.1	2	COMPOSIÇÃO	Instalação do novo Reservatório Metálico Tubular (Cilindro)	UNID.	1,00	R\$ 2.165,67	R\$ 2.165,67	R\$ 2.730,04
3.2	46.01.050	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2”), inclusive conexões	M	3,00	R\$ 49,51	R\$ 148,53	R\$ 187,24
3.3	46.01.080	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3”), inclusive conexões	M	6,00	R\$ 118,76	R\$ 712,56	R\$ 898,25
3.4	46.07.080	CDHU	Tubo galvanizado DN= 3”, inclusive conexões	M	14,00	R\$ 263,00	R\$ 3.682,00	R\$ 4.641,53
<b>TOTAL ITEM 03:</b>							<b>R\$ 6.708,76</b>	<b>R\$ 8.457,06</b>

<b>TOTAL SEM BDI:</b>						<b>R\$</b>	<b>88.583,27</b>
<b>BDI:</b>						<b>26,06%</b>	<b>R\$ 23.084,79</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>						<b>R\$</b>	<b>111.668,06</b>

**Valor Total:** R\$ 111.668,06 (Cento e onze mil, seiscentos e sessenta e oito reais e seis centavos).

**Prazo de Execução:** 60 (sessenta) dias.

Birigui, 28 de Abril de 2024.

**ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ**  
Chefe de Divisão de Execução de Obras

**GABRIELA RODRIGUES S. CARDOSO**  
Diretora de Obras

**ROGÉRIO VENICIUS COSTA FERNANDES**  
Secretário de Obras

**THIAGO GRILLO AZEVEDO**  
Secretário de Administração