
 
 

  

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO NA PONTE 
CENTRAL DE PEDESTRES DA PRAÇA ANNA NUNES GARCIA - PARQUE DO POVO 
LOCAL: PRAÇA ANNA NUNES GARCIA 
BAIRRO: PATRIMÔNIO SILVARES 
CIDADE: BIRIGUI / SP 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
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1- SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1- Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira 
 
Área total= 1,25m x 2,00m = 2,50 m² 
 
2- DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
2.1- DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
 
Comprimento total=  1,92m + 5,95m + 6,2m + 1,53m + 5,22m + 5,79m + 2,06m = 28,67 m 
 
2.2- DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 
 
*piso de concreto nas cabeceiras da passarela 
 
Volume total= (29,71m² + 28,17m²) x 0,08m = 4,63 m³ 
 
2.3- Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, 
terra, madeira, papel, plástico e metal 
 
* coeficiente de empolamento: 1,30= concreto, argamassas; 1,20= madeira, plástico; 1,10= metais 
 
Guias= (28,67m x 0,25m x 0,15m) x 1,30 = 1,40 m³ 
Piso de concreto= 4,63m³ x 1,30 = 6,02 m³ 
 
Volume total= 7,42 m³ 
 
3- MURETA DE CONCRETO 
3.1- ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_06/2017 
 
Volume total= 27,94m x 0,18m x 0,13m = 0,65 m³ 
 
3.2- ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 
 
Comprimento total= 18,00un x 1,50m = 27,00m 
 
3.3- Lastro de pedra britada 
 
Volume total= 27,94m x 0,18m x 0,03m = 0,15 m³ 
 
3.4- Forma em madeira comum para fundação 
 
Área total= 27,94m x 0,30m x 2 lados = 16,76 m² 
 
3.5- Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa 
 
Peso brocas= 4 barras x 18,00un x 1,50m x 0,40kg/m = 43,20 kg 
Peso viga= 4 barras x 27,94m x 0,40kg/m = 44,70 kg 
 
Peso total= 87,90 kg 
 
3.6- Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 MPa 
 
Peso brocas= 90,00un x 0,62m x 0,154kg/m = 8,59 kg 
Peso viga= 140,00un x 0,94m x 0,154kg/m = 20,27 kg 
 
Peso total= 28,86 kg 
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3.7- Concreto usinado, fck = 25 MPa 
 
Volume total= 27,94m x 0,30m x 0,18m = 1,51 m³ 
 
3.8- Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação 
 
Volume total= 27,94m x 0,30m x 0,18m = 1,51 m³ 
 
3.9- Chapisco 
 
Área total= 27,94m x 0,20m x 2 lados + 27,94m x 0,18m = 16,21 m²  
 
3.10- Emboço desempenado com espuma de poliéster 
 
Área total= 27,94m x 0,20m x 2 lados + 27,94m x 0,18m = 16,21 m²  
 
3.11- Acrílico para quadras e pisos cimentados 
 
Área total= 27,94m x 0,20m x 2 lados + 27,94m x 0,18m = 16,21 m²  
 
4- GUARDA-CORPO 
4.1- GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS 
 
Comprimento total= 27,94 m 
 
4.2- Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 
 
*conforme critério do CDHU, multiplicar a área externa do tubo pelo coeficiente 2,54 para tubos com D < 2” 
 
Tubo 1.1/2” 
Comprimento= 27,94m 
Circunferência externa= 0,1517m 
Área= 27,94m x 0,1517m = 4,24 m² 
 
Tubo 1.1/4” 
Comprimento= 26,00un x 1,08m = 28,08 m 
Circunferência externa= 0,1326m 
Área= 28,08m x 0,1326m = 3,72 m² 
 
Tubo 1” 
Comprimento= 22,00un x 1,18m x 2,00un = 51,92 m 
Circunferência externa= 0,1049m 
Área= 51,92m x 0,1049m = 5,45 m² 
 
Tubo 3/4” 
Comprimento= 9,00un x 22,00un x 0,81m = 160,38 m 
Circunferência externa= 0,0839m 
Área= 160,38m x 0,0839m = 13,46 m² 
 
Área total= 4,24m² + 3,72m² + 5,45m² + 13,46m² = 26,84 m² x 2,54 = 68,25 m² 
 
5- PISO DE CONCRETO E DRENAGEM 
5.1- Lastro de pedra britada 
 
Volume total= (27,74m² + 27,60m²) x 0,03m = 1,66 m³ 
 
5.2- Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal 
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Área total= 27,74m² + 27,60m² = 55,34 m² 
 
5.3- EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 
 
Volume total= (27,74m² + 27,60m²) x 0,07m = 3,87 m³ 
 
5.4- Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 
mm, inclusive conexões 
 
Comprimento total= 10,00m x 4,00un = 40,00 m 
 
 
 

Birigui, 19 de fevereiro de 2024. 

 

 

 

 

 

 

 
________________________                                          ____________________________ 
 DANIEL NOZOMU HAZASKI                                            Eng.ª THIEMY BARBIERI JORGE 
           Engenheiro Civil                                                                     Diretora de Obras 
     CREA/SP: 5069273022            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Eng. ALEXANDRE JOSÉ SABINO LASILA 

Secretário de Obras                                          


