
OBRA: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO NA PONTE CENTRAL DE PEDESTRES DA PRAÇA ANNA NUNES GARCIA - PARQUE DO POVO
LOCAL: PRAÇA ANNA NUNES GARCIA (PARQUE DO POVO)
BAIRRO: PATRIMÔNIO SILVARES
CIDADE: BIRIGUI - SP

BDI 27,35%

TABELA CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO C/ BDI CUSTO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 549,53R$                           

CDHU 02.08.050 1.1 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 2,50 172,60R$                219,81R$                549,53R$                           
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2.995,94R$                        

SINAPI 104796 2.1
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 28,67 14,80R$                  18,85R$                  540,43R$                           

SINAPI 104789 2.2
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 4,63 232,91R$                296,61R$                1.373,30R$                        

CDHU 05.07.050 2.3
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado 
por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

M3 7,42 114,53R$                145,85R$                1.082,21R$                        

3 MURETA DE CONCRETO 8.267,85R$                        

SINAPI 96526 3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 0,65 351,20R$                447,25R$                290,71R$                           

SINAPI 101173 3.2
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 
TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 27,00 59,17R$                  75,35R$                  2.034,45R$                        

CDHU 11.18.040 3.3 Lastro de pedra britada M3 0,15 189,71R$                241,60R$                36,24R$                              
CDHU 09.01.020 3.4 Forma em madeira comum para fundação M2 16,76 91,67R$                  116,74R$                1.956,56R$                        
CDHU 10.01.040 3.5 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 87,90 10,84R$                  13,80R$                  1.213,02R$                        
CDHU 10.01.060 3.6 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 28,86 11,21R$                  14,28R$                  412,12R$                           
CDHU 11.01.130 3.7 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 1,51 474,27R$                603,98R$                912,01R$                           
CDHU 11.16.040 3.8 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 1,51 148,80R$                189,50R$                286,15R$                           
CDHU 17.02.020 3.9 Chapisco M2 16,21  R$                    6,31  R$                    8,04  R$                           130,33 
CDHU 17.02.140 3.10 Emboço desempenado com espuma de poliéster M2 16,21  R$                  25,25  R$                  32,16  R$                           521,31 
CDHU 33.06.020 3.11 Acrílico para quadras e pisos cimentados M2 16,21  R$                  23,01  R$                  29,30  R$                           474,95 

4 GUARDA-CORPO 25.629,48R$                     

SINAPI 99837 4.1

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_PS

M 27,94  R$               613,92  R$               781,83  R$                     21.844,33 

CDHU 33.11.050 4.2 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 68,25 43,55R$                  55,46R$                  3.785,15R$                        
5 PISO DE CONCRETO E DRENAGEM 8.995,50R$                        

CDHU 11.18.040 5.1 Lastro de pedra britada M3 1,66 189,71R$                241,60R$                401,06R$                           

CDHU 54.01.010 5.2
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 
normal

M2 55,34  R$                    3,34  R$                    4,26  R$                           235,75 

SINAPI 94990 5.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 3,87  R$               678,16  R$               863,64  R$                        3.342,29 

CDHU 46.03.050 5.4
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, 
DN= 100 mm, inclusive conexões

M 40,00  R$                  98,48  R$               125,41  R$                        5.016,40 

TOTAL 46.438,30R$                 
Fontes: SINAPI dez/2023, CDHU nov/2023 c/ desonerações.
(Quarenta e Seis Mil Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Trinta Centavos)

Birigui, 19 de fevereiro de 2024.
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