
OBRA: EXECUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA
ENDEREÇO: ÁREA LOCALIZADA NA AVENIDA CABO LUIZ JOSÉ VITO FILHO, ESQUINA COM O PROLONGAMENTO DA RUA JOSÉ MOROSO
LOCAL: ÁREA DE LAZER 02 - QUADRA A
BAIRRO: RESIDENCIAL PREFEITO ANTÔNIO FRANCISCO DE LIMA (JEQUITIBÁ)
CIDADE: BIRIGUI - SP BDI 28,83%

TABELA CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. PREÇO C/ BDI PREÇO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

CDHU 02.08.050 1.1 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 2,50 189,04R$           243,54R$           608,85R$           
CDHU 02.01.180 1.2 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB UNXMES 3,00 1.092,87R$        1.407,94R$        4.223,82R$        

Subtotal 4.832,67R$        
2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

PMB-CP 001 2.1 MOBILIZAÇÃO UN 1,00 1.405,20R$        1.810,32R$        1.810,32R$        
PMB-CP 002 2.2 DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 1.405,20R$        1.810,32R$        1.810,32R$        

Subtotal 3.620,64R$        
3 LIMPEZA DE TERRENO E MOVIMENTO DE TERRA

CDHU 07.01.020 3.1 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 776,44 16,59R$             21,37R$             16.592,52R$      
Subtotal 16.592,52R$      

4 PISO A EXECUTAR - PASSEIO DE CONCRETO
CDHU 02.10.060 4.1 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 528,32 1,58R$               2,04R$               1.077,77R$        
CDHU 54.01.010 4.2 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M2 528,32 3,44R$               4,43R$               2.340,46R$        
CDHU 11.18.040 4.3 Lastro de pedra britada M3 15,85 189,71R$           244,40R$           3.873,74R$        
CDHU 17.05.070 4.4 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa M3 31,70 882,87R$           1.137,40R$        36.055,58R$      
CDHU 10.02.020 4.5 Armadura em tela soldada de aço KG 118,80 11,35R$             14,62R$             1.736,86R$        

Subtotal 45.084,41R$      
5 PLAYGROUND

PMB-CP 011 5.1 GANGORRA DUPLA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 2.121,47R$        2.733,09R$        2.733,09R$        

PMB-CP 012 5.2 BALANÇO TRIPLO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 1,00 2.778,97R$        3.580,15R$        3.580,15R$        

Subtotal 6.313,24R$        
6 ACADEMIA AO AR LIVRE

PMB-CP 005 6.1 PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE (2,00M X 1,00M) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 2.228,16R$        2.870,54R$        2.870,54R$        

PMB-CP 006 6.2 SUPINO PCD EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00 4.164,22R$        5.364,76R$        5.364,76R$        

PMB-CP 007 6.3 GIRO VERTICAL COM DIAGONAL DUPLA PCD EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 2.848,20R$        3.669,34R$        3.669,34R$        

PMB-CP 008 6.4 SIMULADOR DE CAMINHADA SIMPLES EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 2.967,12R$        3.822,54R$        3.822,54R$        

PMB-CP 009 6.5 PRESSÃO DE PERNAS EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 3.582,23R$        4.614,99R$        4.614,99R$        

PMB-CP 010 6.6 ELÍPTICO SIMPLES EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 3.654,99R$        4.708,72R$        4.708,72R$        

Subtotal 25.050,89R$      
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PMB-CP 013 7.1 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR COM LENTE, CABO DE 
16 MM2 E DISJUNTOR DIN 63A (INSTALADO EM POSTE EXISTENTE DA CPFL).

UN 1,00 1.310,95R$        1.688,90R$        1.688,90R$        

CDHU 41.10.430 7.2 Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m UN 10,00 1.737,40R$        2.238,29R$        22.382,90R$      

CDHU 41.11.703 7.3
Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14160 a 17475 lm, eficiência mínima de 118 
lm/W - potência de 80 W/120 W

UN 40,00 1.383,82R$        1.782,78R$        71.311,20R$      

PMB-CP 014 7.4 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,8 M.

UN 11,00 712,46R$           917,86R$           10.096,46R$      

CDHU 38.19.220 7.5 Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm M 150,00 17,17R$             22,12R$             3.318,00R$        
CDHU 39.21.040 7.6 Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 300,00 5,25R$               6,76R$               2.028,00R$        
CDHU 39.21.020 7.7 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 150,00 2,88R$               3,71R$               556,50R$           
CDHU 42.05.190 7.8 Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m UN 10,00 289,39R$           372,82R$           3.728,20R$        
CDHU 42.05.140 7.9 Conector olhal cabo/haste de 3/4´ UN 10,00 20,92R$             26,95R$             269,50R$           
CDHU 39.04.070 7.10 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² M 10,00 34,85R$             44,90R$             449,00R$           
CDHU 06.02.020 7.11 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m M3 38,00 52,92R$             68,18R$             2.590,84R$        
CDHU 06.11.040 7.12 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 35,35 16,46R$             21,21R$             749,77R$           
CDHU 11.04.020 7.13 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento /m³ M3 1,50 355,38R$           457,84R$           686,76R$           

Subtotal 119.856,03R$   
8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PMB-CP 004 8.1
BEBEDOURO DUPLO REVESTIDO EM PLACAS CERÂMICAS, INCLUSO TUBULAÇÃO DE ÁGUA, ESGOTO E 
TORNEIRAS DE PLÁSTICO

UN 1,00 1.569,08R$        2.021,45R$        2.021,45R$        

CDHU 34.02.020 8.2 Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) M2 535,00 13,80R$             17,78R$             9.512,30R$        
Subtotal 11.533,75R$      

Total 232.884,15R$   

Birigui, 05 de fevereiro de 2024.  
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