
 
MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 
OBRA: EXECUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 
LOCAL: ÁREA LOCALIZADA ENTRE A RUA GENÉSIO BRAZ, RUA ANTÔNIO G. MAGRO E 
RUA LUCINDA BORGES 
BAIRRO: RESIDENCIAL PREFEITO MÁRIO CRÊM DOS SANTOS (BIRIGUI I) 
CIDADE: BIRIGUI – SP 
ÁREA: 1.465,00M² 
 
1- SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1- Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira 
 
Área total= 2,00m x 1,25m 2,50 m² 
 
1.2- Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da 
CETESB 
 
Quantidade x mês= 1,00un x 2 meses = 2,00 unxmes 
 
2- MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
2.1- MOBILIZAÇÃO 
 
Quantidade= 1,00 un 
 
2.2- DESMOBILIZAÇÃO 
 
Quantidade= 1,00 un 
 
3- LIMPEZA DE TERRENO 
3.1- Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com 
caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km 
 
* áreas de intervenção 
 
Área de passeio= 437,10 m² (área obtida pelo AUTOCAD) 
Área de Playground= 125,64 m² (área obtida pelo AUTOCAD) 
Área de Academia ao Ar livre= 82,34 m² (área obtida pelo AUTOCAD) 
 
Área total= 437,10m² + 125,64 m² + 82,34m² = 645,08 m² 
 
3.2- Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material rejeitado e 
misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro 
 
Volume= 645,08m² x 0,02m x 1,20 



 
 
Volume total= 15,48 m³ 
 
4- PISO A EXECUTAR – PASSEIO DE CONCRETO 
4.1- Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas 
 
Área de Passeio= 437,10 m² (área obtida pelo AUTOCAD) 
Área de Playground= 125,64 m² (área obtida pelo AUTOCAD) 
Área de Academia ao Ar livre= 82,34 m² (área obtida pelo AUTOCAD) 
 
Área total= 437,10m² + 125,64 m² + 82,34m² = 645,08 m² 
 
4.2- Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem 
compactação do aterro 
 
* abertura de vala para lastro e passeio, utilização do material escavado para regularização 
das demais áreas de intervenção 
 
Volume= 645,08m² x 0,05m 
 
Volume total= 32,25 m³ 
 
4.3- Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 
normal 
 
Área total= 645,08 m² 
 
4.4- Lastro de pedra britada 
 
Volume= 645,08m² x 0,03m 
 
Volume total= 19,35 m³ 
 
4.5- Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa 
 
Volume= (375,54m² + 125,64m² + 82,34m² + 61,56m²) x 0,06m 
 
Volume total= 38,70 m³ 
 
4.6- Armadura em tela soldada de aço 
 
* tela de aço Q-138 (peso= 2,20 kg/m²) 
 
Peso= 61,56m² x 2,20kg/m² = 135,43 kg 



 
 
Peso total= 135,43 kg 
 
4.7- GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM 
BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 
 
*trecho da Rua Antônio G. Magro que não possui guia 
 
Comprimento= 16,38m + 9,93m + 15,46m 
 
Comprimento total= 41,77 m 
 
4.8- Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com 
argamassa mista 
 
Comprimento= (2,00m + 1,20m) x 2,00un 
 
Área total= 6,40m x 0,25m = 1,60 m² 
 
4.9- EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO CONFORME NBR 9050 
 
Quantidade total= 2,00 un 
 
5- PLAYGROUND 
5.1- GANGORRA DUPLA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
 
Quantidade total= 1,00 un 
 
5.2- BALANÇO TRIPLO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
 
Quantidade total= 1,00 un 
 
6- ACADEMIA AO AR LIVRE 
6.1-PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE (2,00M X 
1,00M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
 
Quantidade total= 1,00 un 
 
6.2- SUPINO PCD EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
 



 
Quantidade total= 1,00 un 
 
6.3- GIRO VERTICAL COM DIAGONAL DUPLA PCD EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 
COM PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
 
Quantidade total= 1,00 un 
 
6.4- SIMULADOR DE CAMINHADA SIMPLES EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
 
Quantidade total= 1,00 un 
 
6.5- PRESSÃO DE PERNAS EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
 
Quantidade total= 1,00 un 
 
6.6- ELÍPTICO SIMPLES EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
 
Quantidade total= 1,00 un 
 
7- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
7.1- ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR COM LENTE, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 63A (INSTALADO EM 
POSTE EXISTENTE DA CPFL). 
 
Quantidade total= 1,00 un 
 
7.2- Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m 
 
Quantidade total= 4,00 un 
 
7.3- Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14160 a 17475 lm, 
eficiência mínima de 118 lm/W ‐ potência de 80 W/120 W 
 
Quantidade= 4,00un x 4,00un 
 
Quantidade total= 16,00 un 
 
7.4- CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,8 M. 
 
Quantidade total= 5,00 un 



 
 
7.5- Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm 
 
Comprimento total= 60,00 m 
 
7.6- Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C 
 
Comprimento= 60,00m x 2,00 un 
 
Comprimento total= 120,00 m 
 
7.7- Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C 
 
Comprimento= 7,50m x 4,00un x 2,00un 
 
Comprimento total= 60,00m 
 
7.8- Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m 
 
Quantidade total= 4,00 un 
 
7.9- Conector olhal cabo/haste de 3/4´ 
 
Quantidade total= 4,00 un 
 
7.10- Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² 
 
Comprimento= 1,00m x 4,00un 
 
Comprimento total= 4,00m 
 
7.11- Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m 
 
Volume eletroduto= 60,00m x 0,30m x 0,60m = 10,80 m³ 
Volume caixas= 1,00m x 1,00m x 1,00m x 5,00un = 5,00 m³ 
 
Volume total= 15,80 m³ 
 
7.12- Reaterro manual apiloado sem controle de compactação 
 
Volume= (15,80m³ - 0,60m³ - (0,80m x 0,80m x 1,00m x 4,00un)) x 1,20 
 
Volume total= 15,17 m³ 



 
 
7.13- Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento /m³ 
 
Volume= 60,00m x 0,10m x 0,10m 
 
Volume total= 0,60 m³ 
 
8- BEBEDOUROS 
8.1- BEBEDOURO DUPLO REVESTIDO EM PLACAS CERÂMICAS, INCLUSO 
TUBULAÇÃO DE ÁGUA, ESGOTO E TORNEIRAS DE PLÁSTICO 
 
Quantidade total= 1,00 un 
 

Birigui, 05 de fevereiro de 2024. 
 
 

 
 
 
 
 
 
_________________________                                                         ___________________________ 
  DANIEL NOZOMU HAZASKI                                                           Engª. THIEMY BARBIERI JORGE 
           Engenheiro Civil                                                                                     Diretora de Obras 
        CREA: 5069273022 
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Engª. INGRID EVELIN ROMANINI 
Secretária Adjunta de Obras 

 


