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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
(elaborado com base no artigo 6°, inciso XX, combinado com o § 1° e 2°, da lei 14.133/21)

Elementos constitutivos da primeira etapa do planejamento da contratagdo de Empresa para
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E
FORNECIMENTO DE PROJETO TECNICO DE PREVENCAO E COMBATE
CONTRA INCENDIO, INCLUINDO A APROVACAO DO PROJETO NO CORPO DE
BOMBEIROS DO CENTRO MEDICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
NO MUNICIPIO DE BIRIGUL

1- JUSTIFICATIVA:

Com esta contratagdo, a Secretaria Municipal de Saude, pretende alcang¢ar um
ambiente de trabalho e prestagdo de servicos ao publico geral com maior seguranga,
atendendo as normas e legislacbes de prote¢do e combate a incéndio, e de forma a

proporcionar o bem-estar dos funciondrios, pacientes e usudrios da edificacdo.

O prédio atualmente néo atende a todas as normas de seguranga e ndo possui o Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB, precisando ser adequado com urgéncia. O Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) é o documento emitido pelo Corpo de Bombeiros da
Policia Militar do Estado de Sdo Paulo (CBPMESP) certificando que, durante a vistoria, a
ediﬁcagdo possuia as condi¢des de seguranga contra incéndios previstos pela legislagdo e

constanies no processo.

Hda Inguérito Civil expedido pelo Ministério Puiblico do Estado de Sdo Paulo em face da
Prefeitura Municipal de Birigui, objetivando a adequacdo do Sistema de Prote¢do e Combate a

Incéndio do prédio do Centro Médico.
2- PLANO DE CONTRATACOES ANUAL:

O objeto da contratacdo esta dentro do planejamento anual e inserido no Plano de Contratagdes

Anual de 2024.

3- REQUISITOS ESPECIAIS DE CONTRATACAO:

- Ndo ha requisitos especiais de contratagdo.
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4- QUANTITATIVOS, MEMORIA DE CALCULO E CONSIDERACAO DA
ECONOMIA DE ESCALA:

- As gquantidades evidenciadas no or¢amento para elaborag¢do dos projetos e demais
documentagoes técnicas sdo estimadas e foram levantadas através da equipe da Secretaria de
Obras, e ndo exclui a responsabilidade da contratada executar novos levantamentos para

conferéncia e posterior aprovagdo pela fiscalizagdo da contratante.
5- JUSTIFICATIVA DA SOLUCAO ESCOLHIDA:

- Devido a grande demanda de solicitagdes de projetos e servigos existentes na Secretaria de
Obras, somado a falta de profissional especifico na drea de regulariza¢do de construgdo junto
ao Corpo de Bombeiros, verificou-se a necessidade de celeridade no processo através da
contratacdo de empresa especializada para ELABORACAO E FORNECIMENTO DE
PROJETO TECNICO DE PREVENCAO E COMBATE CONTRA INCENDIO, INCLUINDO A
APROVACAO DO PROJETO NO CORPO DE BOMBEIROS DO CENTRO MEDICO.

6- ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATACAO:

- Para se chegar ao valor final, foi realizado a média entre os valores obtidos através de
cotacoes de pregos de mercado, totalizando RS 16.900,00 (valor da média entre as cotagdes

realizadas).
7- MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIAS OFERECIDAS:
- Ndo se aplica.

8-PARCELAMENTO DA CONTRATACAO ou NAO PARCELAMENTO DA
CONTRATACAO:

- Ndo se aplica
9- RESULTADOS PRETENDIDOS:

- O resultado pretendido basicamente se resume na elaboragdo rdpida dos projetos para dar
andamento nas respectivas aprovagoes junto ao Corpo de Bombeiros, para a obtengdo futura
do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, e assim oferecer melhores condicoes de uso e

seguranga para aqueles que usufruem do local.
10- PROVIDENCIAS COMPLEMENTARES PELA ADMINISTRACAO:

- Nao se aplica.
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11- CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:
- Ndo se aplica.

12- DEMONSTRACAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E POSSIVEIS
MEDIDAS MITIGADORAS:

- Ndo se aplica.

13- POSICIONAMENTO CONCLUSIVO DA ADEQUACAO DA CONTRATACAO
COM VISTA A SOLUCAO A QUE SE DESTINA:

- Diante do exposto, concluimos que a melhor solugdo é a contratacdo de empresa
especializada para elaboragdo dos projetos, visto a grande quantidade de projetos solicitados,

solucionando assim o problema em questdo e o atendimento a solicitagcdo da Promotoria.

Birigui, 06 de Junho de 2024.

< Miria Gallindo

Chefe de Divisdo de Administragdo




