
ENDEREÇO:

ITEM VALOR TOTAL PESO

1 437,98R$                                   3,89%

2 476,14R$                                   4,23%

3 354,66R$                                   3,15%

4 796,99R$                                   7,08%

5 3.384,40R$                                30,05%

6 5.814,04R$                                51,62%

11.264,21R$                              100,00%

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070605312

TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE HIDRANTES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

UNIDADES EXTINTORAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI 

OBRA: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL PULCINA MOUTINHO GONÇALVES

RUA SILVIO MARCELINO DA SILVA, 502 - ALTO COLINAS, BIRIGUI/SP, CEP 16207-028

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL



 BDI: 

SINAPI - 03/2023 - SP

CDHU 189 FDE - 01/2023-SP

Item Código Banco Descrição Unidade  Quantidade 
 Preço Unitário 

Material 

 Preço Unitário Mão 

de obra 

 Preço Unitário

Total sem BDI  

 Preço Unitário

Total com BDI  

 Preço Total 

sem BDI 

 Preço Total 

com BDI 
 Pesos 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 437,98R$                    3,89%

1.1 02.08.050 CDHU-SP Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 2,00 127,72R$                44,24R$                     171,96R$                218,99R$                  343,92R$            437,98R$                    3,89%

2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 476,14R$                    4,23%

2.1 97.02.193 CDHU-SP

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), 

com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção 

de incêndio

UN 12,00 10,99R$                   5,42R$                        16,41R$                   20,90R$                     196,92R$            250,78R$                    2,23%

2.2 97.02.197 CDHU-SP Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 1,00 16,36R$                   5,42R$                        21,78R$                   27,74R$                     21,78R$              27,74R$                      0,25%

2.3 97.02.198 CDHU-SP
Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição 

normativa
UN 1,00 5,94R$                     5,42R$                        11,36R$                   14,47R$                     11,36R$              14,47R$                      0,13%

2.4 CPU-01 PRÓPRIO
Placa M1 de sinalizaçação em PVC, com indicação dos sistemas 

de proteção contra incêndio
UN 1,00 40,00R$                   5,42R$                        45,42R$                   57,84R$                     45,42R$              57,84R$                      0,51%

2.5 97.02.195 CDHU-SP
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), 

com indicação de rota de evacuação e saída de emergência
UN 8,00 6,88R$                     5,42R$                        12,30R$                   15,66R$                     98,40R$              125,31R$                    1,11%

3 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 354,66R$                    3,15%

3.1 50.05.072 CDHU-SP
Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, 

autonomia mínima 2 horas
UN 1,00 83,96R$                   20,74R$                     104,70R$                133,34R$                  104,70R$            133,34R$                    1,18%

3.2 91992 SINAPI
Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo 

suporte e placa - Fornecimento e instalação. AF_12/2015
UN 1,00 22,27R$                   29,92R$                     52,19R$                   66,46R$                     52,19R$              66,46R$                      0,59%

3.3 91926 SINAPI

Cabo de cobre flexível isolado,  2,5 mm2, anti-chama 450/750 V, 

para circuitos terminais - Fornecimento e instalação. 

AF_12/2015

M 15,00 2,83R$                     1,34R$                        4,17R$                     5,31R$                       62,55R$              79,66R$                      0,71%

3.4 91834 SINAPI

Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para 

circuitos terminais, instalado em forro - Fornecimento e 

instalação. AF_12/2015

M 5,00 5,86R$                     5,95R$                        11,81R$                   15,04R$                     59,05R$              75,20R$                      0,67%

4 UNIDADES EXTINTORAS 796,99R$                    7,08%

4.1 50.10.058 CDHU-SP Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg UN 3,00 169,01R$                17,22R$                     186,23R$                237,16R$                  558,69R$            711,49R$                    6,32%

4.2 50.20.110 CDHU-SP Recarga de extintor de água pressurizada L 10,00 3,07R$                     -R$                          3,07R$                     3,91R$                       30,70R$              39,10R$                      0,35%

4.3 CPU-02 PRÓPRIO Remoção/relocação de extintores UN 5,00 1,36R$                     5,93R$                        7,29R$                     9,28R$                       36,44R$              46,40R$                      0,41%

5 SISTEMA DE HIDRANTES 3.384,40R$                30,05%

5.1 50.01.080 CDHU-SP Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) M 90,00 19,70R$                   4,15R$                        23,85R$                   30,37R$                     2.146,50R$         2.733,57R$                24,27%

5.2 50.01.210 CDHU-SP Chave para conexão de engate rápido UN 2,00 18,87R$                   0,56R$                        19,43R$                   24,74R$                     38,86R$              49,49R$                      0,44%

5.3 50.01.220 CDHU-SP Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável UN 3,00 153,25R$                4,15R$                        157,40R$                200,45R$                  472,20R$            601,35R$                    5,34%

EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL PULCINA MOUTINHO GONÇALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - DESONERADO

Obra:

 Bancos: 

27,35%



 BDI: 

SINAPI - 03/2023 - SP

CDHU 189 FDE - 01/2023-SP

EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL PULCINA MOUTINHO GONÇALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - DESONERADO

Obra:

 Bancos: 

27,35%

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.814,04R$                51,62%

6.1 CPU-03 PRÓPRIO
Revisão do quadro elétrico, do sistema de alarme e da bomba 

de incêndio
H 16,00 -R$                       62,14R$                     62,14R$                   79,14R$                     994,24R$            1.266,16R$                11,24%

6.2 08.80.040 FDE
Laudo com teste de estanqueidade em instal.de redes de distrib. 

de gáses combust.nbr 15526/07
UN 1,00 1.612,76R$             -R$                          1.612,76R$             2.053,85R$               1.612,76R$         2.053,85R$                18,23%

6.3 08.08.090 FDE
Treinamento básico para brigada de incêndio incluso 

equipamentos (por participante)
UN 10,00 195,84R$                -R$                          195,84R$                249,40R$                  1.958,40R$         2.494,02R$                22,14%

100%

8.845,08R$            

11.264,21R$          

________________________________
MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070605312

Soma Porcentagem

Total sem BDI

Total com BDI



Item MÊS 01 TOTAL

1 437,98R$                              437,98R$                          

2 476,14R$                              476,14R$                          

3 354,66R$                              354,66R$                          

4 796,99R$                              796,99R$                          

5 3.384,40R$                          3.384,40R$                       

6 5.814,04R$                          5.814,04R$                       

11.264,21R$                        11.264,21R$                    

100% 100%

11.264,21R$                        11.264,21R$                    

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070605312

CDHU 189

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESONERADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Obra:

 Bancos: 

SINAPI - 03/2023 - SP

ACUMULADO

TOTAL MENSAL

EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL PULCINA MOUTINHO 

GONÇALVES

Atividade

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE HIDRANTES

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

UNIDADES EXTINTORAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



OBRA:
EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL PULCINA MOUTINHO 

GONÇALVES

ITEM

1 RISCO R 0,97%

2 SEGUROS E GARANTIAS S + G 0,80%

3 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,59%

4 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,00%

5 LUCRO L 6,16%

6 COFINS 3,00%

7 PIS 0,65%

8 CPRB 4,50%

9 ISS 4,00%

Fórmula:
     BDI = { [ (1+AC+SG+R).(1+DF).(1+L) ] -1 } x 100                                                                                                                                  

1-(I)
BDI = 27,35%

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070605312

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI DATA: 13/04/2023

REVISÃO: 00



Item Descrição Unidade

Comp./

Perímetro/ 

Hora

Largura/

Área

Altura/

Volume
Nx/Quant. Adição Desconto TOTAL

1

1.1 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 2,00

Placa de 2,00mx1,00m 2,00 1,00 2,00

2

2.1
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com 

indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio
UN 12,00

E1 - Placa de indicação do alarme sono (sirene) 3,00 3,00

E5 - Placa de indicação de  extintor de incêndio de água pressurizada 2,00 2,00

E5 - Placa de indicação de extintor de incêndio de pó químico seco 5,00 5,00

E5 - Placa de indicação de  extintor de incêndio de CO2 1,00 1,00

E7 - Placa de indicação do abrigo de mangueira e hidrante 1,00 1,00

2.2 Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 1,00

A2 - Cuidado, risco de incêndio 1,00 1,00

2.3 Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 1,00

P1 - Proibido fumar 1,00 1,00

2.4
Placa M1 de sinalizaçação em PVC, com indicação dos sistemas de 

proteção contra incêndio
UN 1,00

M1 - Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na 

edificação
1,00 1,00

2.5
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com 

indicação de rota de evacuação e saída de emergência
UN 8,00

S2 - Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de 

emergência
3,00 3,00

S3 - Indicação de uma saída de emergência a ser fixada acima da porta, 

para indicar seu acesso
3,00 3,00

S12 - Indicação da saída de emergência final 2,00 2,00

3

3.1
Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, 

autonomia mínima 2 horas
UN 1,00

Adição de bloco autônomo do tipo aclaramento 1,00 1,00

3.2
Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - 

Fornecimento e instalação. AF_12/2015
UN 1,00

Tomada alta para acionamento de bloco autônomo 1,00 1,00

3.3
Cabo de cobre flexível isolado,  2,5 mm2, anti-chama 450/750 V, para 

circuitos terminais - Fornecimento e instalação. AF_12/2015
M 15,00

Cabeamento para luminária de emergência 5,00 3,00 15,00

3.4
Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos 

terminais, instalado em forro - Fornecimento e instalação. AF_12/2015
M 5,00

Eletroduto para nova lum. de emergência 5,00 5,00

4

4.1 Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg UN 3,00

Adição de extintor PQS 3,00 3,00

4.2 Recarga de extintor de água pressurizada L 10,00

Recarga do extintor de AP a ser relocado 10,00 10,00

4.3 Remoção/relocação de extintores UN 5,00

Relocação de extintores dentro da edificação conforme projeto 5,00 5,00

5

5.1 Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) M 90,00

Mangueira de hidrantes 30,00 3,00 90,00

5.2 Chave para conexão de engate rápido UN 2,00

Chave Storz de engate rápido 2,00 2,00

5.3 Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável UN 3,00

Adição de esguicho latão com engate rápido 3,00 3,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Obra: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL PULCINA MOUTINHO GONÇALVES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

UNIDADES EXTINTORAS

SISTEMA DE HIDRANTES



Item Descrição Unidade

Comp./

Perímetro/ 

Hora

Largura/

Área

Altura/

Volume
Nx/Quant. Adição Desconto TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Obra: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL PULCINA MOUTINHO GONÇALVES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

6

6.1 Revisão do quadro elétrico, do sistema de alarme e da bomba de incêndio H 16,00

Revisão e adequação às exigências do corpo de bombeiros do quadro 

elétrico existente
4,00 4,00

Revisão e adequação às exigências do corpo de bombeiros do sistema de 

alarme existente
6,00 6,00

Revisão da bomba de incêndio 6,00 6,00

6.2
Laudo com teste de estanqueidade em instal.de redes de distrib. de gáses 

combust.nbr 15526/07
UN 1,00

Teste de estanqueidade a ser executado na tubulação de gás existente 1,00 1,00

6.3
Treinamento básico para brigada de incêndio incluso equipamentos (por 

participante)
UN 10,00

Treinamento da brigada de incêndio a ser implementada na edificação 10,00 10,00

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070605312

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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