
ENDEREÇO:

ITEM VALOR TOTAL PESO

1 437,98R$                                      3,53%

2 491,42R$                                      3,96%

3 1.210,46R$                                   9,76%

4 1.080,99R$                                   8,72%

5 2.733,57R$                                   22,04%

6 6.447,12R$                                   51,99%

12.401,54R$                                 100,00%

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070605312

TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE HIDRANTES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE EXTINTORES MANUAIS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI 

OBRA: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL FÁTIMA HAMUD NAKAD

RUA GINO TREVISAN, 229 - NOVO JARDIM TOSELAR, BIRIGUI/SP, CEP 16204-166

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL



 BDI: 

SINAPI - 03/2023 - SP

CDHU 189 FDE - 01/2023-SP

Item Código Banco Descrição Unidade  Quantidade 
 Preço Unitário 

Material 

 Preço Unitário 

Mão de obra 

 Preço Unitário

Total sem BDI  

 Preço Unitário

Total com BDI  

 Preço Total 

sem BDI 

 Preço Total 

com BDI 
 Pesos 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 437,98R$               3,53%

1.1 02.08.050 CDHU-SP
Placa em lona com impressão digital e estrutura em 

madeira
M2 2,00 127,72R$                44,24R$                  171,96R$                218,99R$                 343,92R$             437,98R$               3,53%

2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 491,42R$               3,96%

2.1 97.02.193 CDHU-SP

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente 

(200x200mm), com indicação de equipamentos de 

alarme, detecção e extinção de incêndio

UN 8,00 10,99R$                  5,42R$                    16,41R$                  20,90R$                    131,28R$             167,19R$               1,35%

2.2 97.02.197 CDHU-SP Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 4,00 16,36R$                  5,42R$                    21,78R$                  27,74R$                    87,12R$               110,95R$               0,89%

2.3 97.02.198 CDHU-SP
Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição 

normativa
UN 1,00 5,94R$                    5,42R$                    11,36R$                  14,47R$                    11,36R$               14,47R$                 0,12%

2.4 CPU-01 PRÓPRIO
Placa M1 de sinalizaçação em PVC, com indicação dos 

sistemas de proteção contra incêndio
UN 1,00 40,00R$                  5,42R$                    45,42R$                  57,84R$                    45,42R$               57,84R$                 0,47%

2.5 97.02.195 CDHU-SP

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente 

(240x120mm), com indicação de rota de evacuação e 

saída de emergência

UN 9,00 6,88R$                    5,42R$                    12,30R$                  15,66R$                    110,70R$             140,98R$               1,14%

3 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1.210,46R$            9,76%

3.1 50.05.072 CDHU-SP
Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou 

parede, autonomia mínima 2 horas
UN 2,00 83,96R$                  20,74R$                  104,70R$                133,34R$                 209,40R$             266,67R$               2,15%

3.2 91992 SINAPI
Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo 

suporte e placa - Fornecimento e instalação. AF_12/2015
UN 2,00 22,27R$                  29,92R$                  52,19R$                  66,46R$                    104,38R$             132,93R$               1,07%

3.3 91926 SINAPI

Cabo de cobre flexível isolado,  2,5 mm2, anti-chama 

450/750 V, para circuitos terminais - Fornecimento e 

instalação. AF_12/2015

M 36,00 2,83R$                    1,34R$                    4,17R$                    5,31R$                      150,12R$             191,18R$               1,54%

3.4 38.04.040 CDHU-SP
Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com 

acessórios
M 12,00 15,67R$                  24,88R$                  40,55R$                  51,64R$                    486,60R$             619,69R$               5,00%

4 SISTEMA DE EXTINTORES MANUAIS 1.080,99R$            8,72%

4.1 50.10.100 CDHU-SP
Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 

litros
UN 1,00 179,24R$                17,22R$                  196,46R$                250,19R$                 196,46R$             250,19R$               2,02%

4.2 50.10.140 CDHU-SP
Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 

kg
UN 1,00 613,29R$                17,22R$                  630,51R$                802,95R$                 630,51R$             802,95R$               6,47%

4.3 CPU-02 PRÓPRIO Remoção/relocação de extintores UN 3,00 1,36R$                    5,93R$                    7,29R$                    9,28R$                      21,86R$               27,84R$                 0,22%

5 SISTEMA DE HIDRANTES 2.733,57R$            22,04%

5.1 50.01.080 CDHU-SP
Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 

mm)
M 90,00 19,70R$                  4,15R$                    23,85R$                  30,37R$                    2.146,50R$          2.733,57R$            22,04%

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.447,12R$            51,99%

6.1 CPU-03 PRÓPRIO
Revisão do quadro elétrico, do sistema de alarme e da 

bomba de incêndio
H 24,00 -R$                      62,14R$                  62,14R$                  79,14R$                    1.491,36R$          1.899,25R$            15,31%

EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL FÁTIMA HAMUD NAKAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - DESONERADO

Obra:

 Bancos: 

27,35%



 BDI: 

SINAPI - 03/2023 - SP

CDHU 189 FDE - 01/2023-SP

EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL FÁTIMA HAMUD NAKAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - DESONERADO

Obra:

 Bancos: 

27,35%

6.2 08.80.040 FDE
Laudo com teste de estanqueidade em instal.de redes de 

distrib. de gáses combust.nbr 15526/07
UN 1,00 1.612,76R$            -R$                      1.612,76R$            2.053,85R$              1.612,76R$          2.053,85R$            16,56%

6.3 08.08.090 FDE
Treinamento básico para brigada de incêndio incluso 

equipamentos (por participante)
UN 10,00 195,84R$                -R$                      195,84R$                249,40R$                 1.958,40R$          2.494,02R$            20,11%

100%

9.738,15R$         

12.401,54R$       

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070605312

Soma Porcentagem

Total sem BDI

Total com BDI



Item MÊS 01 TOTAL

1 437,98R$                                    437,98R$                                   

2 491,42R$                                    491,42R$                                   

3 1.210,46R$                                1.210,46R$                                

4 1.080,99R$                                1.080,99R$                                

5 2.733,57R$                                2.733,57R$                                

6 6.447,12R$                                6.447,12R$                                

12.401,54R$                              12.401,54R$                              

100% 100%

12.401,54R$                              12.401,54R$                              

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070605312

CDHU 189

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESONERADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Obra:

 Bancos: 

SINAPI - 03/2023 - SP

ACUMULADO

TOTAL MENSAL

EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL FÁTIMA HAMUD NAKAD

Atividade

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE HIDRANTES

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE EXTINTORES MANUAIS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



OBRA:
EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL FÁTIMA HAMUD 

NAKAD

ITEM

1 RISCO R 0,97%

2 SEGUROS E GARANTIAS S + G 0,80%

3 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,59%

4 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,00%

5 LUCRO L 6,16%

6 COFINS 3,00%

7 PIS 0,65%

8 CPRB 4,50%

9 ISS 4,00%

Fórmula:
     BDI = { [ (1+AC+SG+R).(1+DF).(1+L) ] -1 } x 100                                                                                                                                  

1-(I)
BDI = 27,35%

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070605312

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI DATA: 13/04/2023

REVISÃO: 00



Item Descrição Unidade

Comp./

Perímetro/ 

Hora

Largura/

Área

Altura/

Volume
Nx/Quant. Adição Desconto TOTAL

1

1.1 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 2,00

Placa de 2,00mx1,00m 2,00 1,00 2,00

2

2.1
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com 

indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio
UN 8,00

E1 - Alarme sonoro 3,00 3,00

E5 - Extintor de incêndio - Água pressurizada 1,00 1,00

E5 - Extintor de incêndio - Pó químico seco 3,00 3,00

E5 - Extintor de incêndio - CO2 1,00 1,00

2.2 Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 4,00

A2 - Cuidado, risco de incêndio 1,00 1,00

A5 - Cuidado, risco de choque elétrico 3,00 3,00

2.3 Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 1,00

P1 - Proibido fumar 1,00 1,00

2.4
Placa M1 de sinalizaçação em PVC, com indicação dos sistemas de 

proteção contra incêndio
UN 1,00

M1 - Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na 

edificação
1,00 1,00

2.5
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com 

indicação de rota de evacuação e saída de emergência
UN 9,00

S2 - Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de 

emergência
4,00 4,00

S3 - Indicação de uma saída de emergência a ser fixada acima da porta, 

para indicar seu acesso
4,00 4,00

S12 - Indicação da saída de emergência final 1,00 1,00

3

3.1
Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, 

autonomia mínima 2 horas
UN 2,00

Bloco autônomo tipo aclaramento - adição refeitório 2,00 2,00

3.2
Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - 

Fornecimento e instalação. AF_12/2015
UN 2,00

Tomada alta para acionamento de bloco autônomo 2,00 2,00

3.3
Cabo de cobre flexível isolado,  2,5 mm2, anti-chama 450/750 V, para 

circuitos terminais - Fornecimento e instalação. AF_12/2015
M 36,00

Cabo de cobre para conexão da tomada alta - puxar fiação da luminária 

mais próxima na circulação
12,00 3,00 36,00

3.4 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios M 12,00
Eletroduto para proteção e condução dos cabos elétricos até a luminária 

nova
12,00 1,00 12,00

4

4.1 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros UN 1,00

Adição de extintor AP - pátio coberto 1,00 1,00

4.2 Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg UN 1,00

Adição de extintor CO2 - hall administrativo 1,00 1,00

4.3 Remoção/relocação de extintores UN 3,00

Relocação de 3 extintores PQS - detalhado em projeto 3,00 3,00

5

5.1 Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) M 90,00

Substituição de todas as mangueiras de hidrantes existentes 30 3,00 90,00

6

6.1 Revisão do quadro elétrico, do sistema de alarme e da bomba de incêndio H 24,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE HIDRANTES

Obra: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL FÁTIMA HAMUD NAKAD

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE EXTINTORES MANUAIS



Item Descrição Unidade

Comp./

Perímetro/ 

Hora

Largura/

Área

Altura/

Volume
Nx/Quant. Adição Desconto TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Obra: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL FÁTIMA HAMUD NAKAD

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Revisão de quadros elétricos 4 3,00 12,00

Revisão do sistema de alarme 6 1,00 6,00

Revisão da bomba de incêndio 6 1,00 6,00

6.2
Laudo com teste de estanqueidade em instal.de redes de distrib. de gáses 

combust.nbr 15526/07
UN 1,00

Teste de estanqueidade a ser executado na tubulação de gás existente 1,00 1,00

6.3
Treinamento básico para brigada de incêndio incluso equipamentos (por 

participante)
UN 10,00

Treinamento da brigada de incêndio a ser implementada na edificação 10,00 10,00

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070605312
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