
ENDEREÇO:

ITEM VALOR TOTAL PESO

1 437,98R$                                   7,57%

2 319,46R$                                   5,52%

3 500,38R$                                   8,65%

4 4.525,87R$                                78,25%

5.783,70R$                                100,00%

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070605312

TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EXTINTORES DE INCÊNDIO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI 

OBRA: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR ODUVALDO DOSSI

RUA BAHIA, 1.573 - JARDIM SÃO BRAZ, BIRIGUI/SP, CEP 16202-045

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL



 BDI: 

SINAPI - 03/2023 - SP

CDHU 189 FDE - 01/2023-SP

Item Código Banco Descrição Unidade  Quantidade 
 Preço Unitário 

Material 

 Preço Unitário Mão 

de obra 

 Preço Unitário

Total sem BDI  

 Preço Unitário

Total com BDI  

 Preço Total 

sem BDI 

 Preço Total 

com BDI 
 Pesos 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 437,98R$                       7,57%

1.1 02.08.050 CDHU-SP Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 2,00 127,72R$                44,24R$                     171,96R$                218,99R$                  343,92R$             437,98R$                       7,57%

2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 319,46R$                       5,52%

2.1 97.02.193 CDHU-SP

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com 

indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de 

incêndio

UN 9,00 10,99R$                  5,42R$                       16,41R$                  20,90R$                    147,69R$             188,08R$                       3,25%

2.2 97.02.195 CDHU-SP
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com 

indicação de rota de evacuação e saída de emergência
UN 2,00 6,88R$                    5,42R$                       12,30R$                  15,66R$                    24,60R$               31,33R$                          0,54%

2.3 97.02.197 CDHU-SP Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 1,00 16,36R$                  5,42R$                       21,78R$                  27,74R$                    21,78R$               27,74R$                          0,48%

2.4 97.02.198 CDHU-SP Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 1,00 5,94R$                    5,42R$                       11,36R$                  14,47R$                    11,36R$               14,47R$                          0,25%

2.5 CPU-01 PRÓPRIO
Placa M1 de sinalizaçação em PVC, com indicação dos sistemas de 

proteção contra incêndio
UN 1,00 40,00R$                  5,42R$                       45,42R$                  57,84R$                    45,42R$               57,84R$                          1,00%

3 EXTINTORES DE INCÊNDIO 500,38R$                       8,65%

3.1 50.10.100 CDHU-SP Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros UN 2,00 179,24R$                17,22R$                     196,46R$                250,19R$                  392,92R$             500,38R$                       8,65%

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.525,87R$                    78,25%

4.1 CPU-02 PRÓPRIO Revisão do quadro elétrico e do sistema de alarme de incêndio H 12,00 -R$                      62,14R$                     62,14R$                  79,14R$                    745,68R$             949,62R$                       16,42%

3.34.2 CPU-03 PRÓPRIO Remoção/relocação de extintores UN 2,00 1,36R$                    5,93R$                       7,29R$                    9,28R$                      14,58R$               18,56R$                          0,32%

4.3 08.02.005 FDE AG-08 Abrigo para gás com 2 bujões de 13kg UN 1,00 2.064,94R$            712,67R$                  2.777,61R$            3.537,29R$              2.777,61R$          3.537,29R$                    61,16%

4.4 90436 SINAPI
Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. 

Af_05/2015
UN 1,00 3,96R$                    12,06R$                     16,02R$                  20,40R$                    16,02R$               20,40R$                          0,35%

100%

4.541,58R$                 

5.783,70R$                 

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070605312

Soma Porcentagem

Total sem BDI

Total com BDI

EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR ODUVALDO DOSSI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - DESONERADO

Obra:

 Bancos: 

27,35%



Item MÊS 01 TOTAL

1 437,98R$                              437,98R$                          

2 319,46R$                              319,46R$                          

3 500,38R$                              500,38R$                          

4 4.525,87R$                          4.525,87R$                       

5.783,70R$                          5.783,70R$                       

100% 100%

5.783,70R$                          5.783,70R$                       

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070605312

ACUMULADO

TOTAL MENSAL

EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR 

ODUVALDO DOSSI

Atividade

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

EXTINTORES DE INCÊNDIO

CDHU 189

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESONERADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Obra:

 Bancos: 

SINAPI - 03/2023 - SP



ITEM

1 RISCO R 0,97%

2 SEGUROS E GARANTIAS S + G 0,80%

3 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,59%

4 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,00%

5 LUCRO L 6,16%

6 COFINS 3,00%

7 PIS 0,65%

8 CPRB 4,50%

9 ISS 4,00%

Fórmula:
     BDI = { [ (1+AC+SG+R).(1+DF).(1+L) ] -1 } x 100                                                                                                                                  

1-(I)
BDI = 27,35%

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070605312

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI DATA: 10/04/2023

OBRA: EXECUÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL PROFESSOR ODUVALDO DOSSI
REVISÃO: 00



Item Descrição Unidade
Comp./

Perímetro

Largura/

Área

Altura/

Volume
Nx/Quant. Adição Desconto TOTAL

1

1.1 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 2,00

Placa de 2,00mx1,00m 2,00 1,00 2,00

2

2.1
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com 

indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio
UN 9,00

E1 - Alarme sonoro 4,00 4,00

E2 - Botoeira de acionamento do alarme de incêndio 2,00 2,00

E5 - Extintor de incêndio 3,00 3,00

2.2
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com 

indicação de rota de evacuação e saída de emergência
UN 2,00

S3 - Saída de emergência 2,00 2,00

2.3 Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 1,00

A2 - Alerta, risco de incêndio 1,00 1,00

2.4 Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 1,00

P1 - Proibido fumar 1,00 1,00

2.5
Placa de sinalizaçação em PVC, com indicação dos sistemas de proteção 

contra incêndio
UN 1,00

M1 - Sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação 1,00 1,00

3

3.1 Extintores manuais H 2,00

Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros 2,00 2,00

4

4.1 Revisão do quadro elétrico e do sistema de alarme de incêndio H 4,00

Revisão e adequação às exigências do corpo de bombeiros do quadro 

elétrico existente e do sistema de alarme de incêndio existente
4,00 4,00

4.2 Remoção/relocação de extintores UN 2,00

Relocação de extintores dentro da edificação conforme projeto 2,00 2,00

4.3 AG-08 Abrigo para gás com 2 bujões de 13kg UN 1,00

Execução de abrigo de gás externo para GLP 13kg 1,00 1,00

4.4 Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_05/2015 UN 1,00

Furo em alvenaria para passagem de mangueira metálica do botijão de 

13kg
1,00 1,00

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070605312

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Obra: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR ODUVALDO DOSSI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS PRELIMINARES

EXTINTORES DE INCÊNDIO
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