
ENDEREÇO:

ITEM VALOR TOTAL PESO

1 437,98R$                                   7,36%

2 141,84R$                                   2,38%

3 4.890,55R$                                82,23%

4 477,09R$                                   8,02%

5.947,47R$                                100,00%

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070605312

TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ABRIGO PARA GÁS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI 

OBRA: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANA SOUTO TREVISAN

RUA EDUARDO IBANHES, 366 - JARDIM COSTA RICA, 16202-023

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL



 BDI: 

SINAPI - 03/2023 - SP

CDHU 189 FDE - 01/2023-SP

Item Código Banco Descrição Unidade  Quantidade 
 Preço Unitário 

Material 

 Preço Unitário Mão 

de obra 

 Preço Unitário

Total sem BDI  

 Preço Unitário

Total com BDI  

 Preço Total 

sem BDI 

 Preço Total 

com BDI 
 Pesos 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 437,98R$                    7,36%

1.1 02.08.050 CDHU-SP Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 2,00 127,72R$                44,24R$                     171,96R$                218,99R$                  343,92R$             437,98R$                    7,36%

2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 141,84R$                    2,38%

2.1 97.02.193 CDHU-SP

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com 

indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de 

incêndio

UN 2,00 10,99R$                  5,42R$                       16,41R$                  20,90R$                    32,82R$               41,80R$                      0,70%

2.2 97.02.197 CDHU-SP Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 1,00 16,36R$                  5,42R$                       21,78R$                  27,74R$                    21,78R$               27,74R$                      0,47%

2.3 97.02.198 CDHU-SP Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 1,00 5,94R$                    5,42R$                       11,36R$                  14,47R$                    11,36R$               14,47R$                      0,24%

2.4 CPU-01 PRÓPRIO
Placa M1 de sinalizaçação em PVC, com indicação dos sistemas de 

proteção contra incêndio
UN 1,00 40,00R$                  5,42R$                       45,42R$                  57,84R$                    45,42R$               57,84R$                      0,97%

3 ABRIGO PARA GÁS 4.890,55R$                82,23%

3.1 24.02.070 CDHU-SP Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial M2 1,64 493,38R$                71,14R$                     564,52R$                718,92R$                  924,68R$             1.177,58R$                19,80%

3.2 08.02.040 FDE
Tubo aço galv NBR5580-Classe pesada, DN 20mm (3/4") - incl 

conexões
M 8,00 116,91R$                45,94R$                     162,85R$                207,39R$                  1.302,80R$          1.659,12R$                27,90%

3.3 08.80.040 FDE
Laudo com teste de estanqueidade em instal. de redes de distrib. de 

gases combust. NBR 15526/07
UN 1,00 1.612,76R$            -R$                         1.612,76R$            2.053,85R$              1.612,76R$          2.053,85R$                34,53%

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 477,09R$                    8,02%

4.1 CPU-02 PRÓPRIO Revisão do quadro elétrico e do sistema de alarme de incêndio H 12,00 -R$                      28,79R$                     28,79R$                  36,66R$                    345,48R$             439,97R$                    7,40%

4.2 CPU-03 PRÓPRIO Remoção/relocação de extintores UN 4,00 1,36R$                    5,93R$                       7,29R$                    9,28R$                      29,15R$               37,12R$                      0,62%

100%

4.670,17R$             

5.947,47R$             

________________________________
MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070605312

Soma Porcentagem

Total sem BDI

Total com BDI

EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANA SOUTO TREVISAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - DESONERADO

Obra:

 Bancos: 

27,35%



Item MÊS 01 TOTAL

1 437,98R$                              437,98R$                          

2 141,84R$                              141,84R$                          

4 4.890,55R$                          4.890,55R$                       

3 477,09R$                              477,09R$                          

5.947,47R$                          5.947,47R$                       

100% 100%

5.947,47R$                          5.947,47R$                       

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070605312

CDHU 189

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESONERADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Obra:

 Bancos: 

SINAPI - 03/2023 - SP

ACUMULADO

TOTAL MENSAL

EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANA SOUTO TREVISAN

Atividade

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ABRIGO PARA GÁS



ITEM

1 RISCO R 0,97%

2 SEGUROS E GARANTIAS S + G 0,80%

3 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,59%

4 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,00%

5 LUCRO L 6,16%

6 COFINS 3,00%

7 PIS 0,65%

8 CPRB 4,50%

9 ISS 4,00%

Fórmula:
     BDI = { [ (1+AC+SG+R).(1+DF).(1+L) ] -1 } x 100                                                                                                                                  

1-(I)
BDI = 27,35%

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070605312

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI DATA: 10/04/2023

OBRA: EXECUÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

ANA SOUTO TREVISAN
REVISÃO: 00



Item Descrição Unidade
Comp./

Perímetro

Largura/

Área

Altura/

Volume
Nx/Quant. Adição Desconto TOTAL

1

1.1 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 2,00

Placa de 2,00mx1,00m 2,00 1,00 2,00

2

2.1
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com 

indicação de rota de evacuação e saída de emergência
UN 2,00

S3 - Saída de emergência 1,00 1,00

S12 - Saída de emergência 1,00 1,00

2.2
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com 

indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio
UN 8,00

E1 - Alarme sonoro 3,00 3,00

E5 - Extintor de incêndio 5,00 5,00

2.3 Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 1,00

A2 - Alerta, risco de incêndio 1,00 1,00

2.4 Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 1,00

P1 - Proibido fumar 1,00 1,00

2.5
Placa de sinalizaçação em PVC, com indicação dos sistemas de proteção 

contra incêndio
UN 1,00

M1 - Sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação 1,00 1,00

3

3.1 Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial M2 1,64

Gradil para fechamento do abrigo de gás 1,05 1,56 1,64

3.2 Tubo aço galv NBR5580-Classe pesada, DN 20mm (3/4") - incl conexões M 8,00

Extensão de tubulação para local do novo abrigo 8,00 8,00

3.3
Laudo com teste de estanqueidade em instal. de redes de distrib. de gases 

combust. NBR 15526/07
UN 1,00

Teste de estanqueidade para rede de gás 1,00 1,00

4

4.1 Revisão do quadro elétrico e do sistema de alarme de incêndio H 12,00

Revisão e adequação às exigências do corpo de bombeiros do quadro 

elétrico existente e do sistema de alarme de incêndio
12,00 12,00

4.2 Remoção/relocação de extintores H 4,00

Relocação de extintores dentro da edificação conforme projeto 4,00 4,00

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070605312

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Obra: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANA SOUTO TREVISAN

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ABRIGO PARA GÁS
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