
ENDEREÇO:

ITEM VALOR TOTAL PESO

1 437,98R$                                   1,24%

2 355,64R$                                   1,01%

3 974,71R$                                   2,76%

4 25.961,65R$                              73,41%

5 7.634,42R$                                21,59%

35.364,40R$                              100,00%

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070605312

TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADES EXTINTORAS

SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI 

OBRA: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DARIO ÂNGELO TANTIN

AVENIDA JOÃO CERNACH, 2853 - VILA MOIMAZ, BIRIGUI/SP

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL



 BDI: 

SINAPI - 03/2023 - SP

CDHU 189 FDE - 01/2023-SP

Item Código Banco Descrição Unidade  Quantidade 
 Preço Unitário 

Material 

 Preço Unitário Mão 

de obra 

 Preço Unitário

Total sem BDI  

 Preço Unitário

Total com BDI  

 Preço Total 

sem BDI 

 Preço Total 

com BDI 
 Pesos 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 437,98R$                   1,24%

1.1 02.08.050 CDHU-SP Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 2,00 127,72R$                44,24R$                     171,96R$                218,99R$                  343,92R$            437,98R$                   1,24%

2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 355,64R$                   1,01%

2.1 97.02.193 CDHU-SP

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), 

com indicação de equipamentos de alarme, detecção e 

extinção de incêndio

UN 12,00 10,99R$                  5,42R$                       16,41R$                  20,90R$                    196,92R$            250,78R$                   0,71%

2.2 97.02.197 CDHU-SP Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 1,00 16,36R$                  5,42R$                       21,78R$                  27,74R$                    21,78R$              27,74R$                     0,08%

2.3 97.02.198 CDHU-SP
Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição 

normativa
UN 1,00 5,94R$                    5,42R$                       11,36R$                  14,47R$                    11,36R$              14,47R$                     0,04%

2.4 97.02.195 CDHU-SP
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), 

com indicação de rota de evacuação e saída de emergência
UN 4,00 6,88R$                    5,42R$                       12,30R$                  15,66R$                    49,20R$              62,66R$                     0,18%

3 UNIDADES EXTINTORAS 974,71R$                   2,76%

3.1 50.10.058 CDHU-SP Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg UN 2,00 169,01R$                17,22R$                     186,23R$                237,16R$                  372,46R$            474,33R$                   1,34%

3.2 50.10.100 CDHU-SP Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros UN 2,00 179,24R$                17,22R$                     196,46R$                250,19R$                  392,92R$            500,38R$                   1,41%

4 SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME 25.961,65R$              73,41%

4.1 50.01.330 CDHU-SP
Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 

30 m (2 x 15 m)
UN 1,00 2.454,96R$            215,64R$                  2.670,60R$            3.401,01R$              2.670,60R$        3.401,01R$                9,62%

4.2 04.30.080 CDHU-SP Remoção de hidrante de parede completo UN 1,00 -R$                      73,80R$                     73,80R$                  93,98R$                    73,80R$              93,98R$                     0,27%

4.3 CPU-01 PRÓPRIO Reinstalação de abrigo de hidrante completo UN 1,00 2,72R$                    161,92R$                  164,64R$                209,67R$                  164,64R$            209,67R$                   0,59%

4.4 50.01.080 CDHU-SP Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) M 60,00 19,70R$                  4,15R$                       23,85R$                  30,37R$                    1.431,00R$        1.822,38R$                5,15%

4.5 50.05.170 CDHU-SP Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica UN 2,00 67,07R$                  12,44R$                     79,51R$                  101,26R$                  159,02R$            202,51R$                   0,57%

4.6 50.01.090 CDHU-SP
Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-

vidro
UN 2,00 66,27R$                  12,44R$                     78,71R$                  100,24R$                  157,42R$            200,47R$                   0,57%

4.7 46.07.070 CDHU-SP Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões M 38,10 179,17R$                82,94R$                     262,11R$                333,80R$                  9.986,39R$        12.717,67R$              35,96%

4.8 97495 SINAPI

Tê, em aço, conexão soldada, DN 65 (2 1/2"), instalado em rede 

de alimentação para hidrante - Fornecimento e instalação. 

AF_10/2020

UN 1,00 445,93R$                48,74R$                     494,67R$                629,96R$                  494,67R$            629,96R$                   1,78%

4.9 92390 SINAPI

Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão 

rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - 

fornecimento e instalação. AF_10/2020

UN 8,00 111,25R$                43,35R$                     154,60R$                196,88R$                  1.236,80R$        1.575,06R$                4,45%

4.10 92378 SINAPI

Luva, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, 

instalado em rede de alimentação para hidrante - 

Fornecimento e instalação. AF_10/2020

UN 1,00 78,06R$                  28,90R$                     106,96R$                136,21R$                  106,96R$            136,21R$                   0,39%

4.11 39.12.510 CDHU-SP
Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 

600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio
M 45,00 4,23R$                    4,15R$                       8,38R$                    10,67R$                    377,10R$            480,24R$                   1,36%

4.12 39.12.530 CDHU-SP
Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 

600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio
M 100,00 6,66R$                    4,15R$                       10,81R$                  13,77R$                    1.081,00R$        1.376,65R$                3,89%

4.13 38.04.040 CDHU-SP
Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com 

acessórios
M 50,00 15,67R$                  24,88R$                     40,55R$                  51,64R$                    2.027,50R$        2.582,02R$                7,30%

4.14 40.06.040 CDHU-SP Condulete metálico de 3/4´ CJ 12,00 14,19R$                  20,74R$                     34,93R$                  44,48R$                    419,16R$            533,80R$                   1,51%

EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DARIO ÂNGELO TANTIN

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - DESONERADO

Obra:

 Bancos: 

27,35%



 BDI: 

SINAPI - 03/2023 - SP

CDHU 189 FDE - 01/2023-SP

EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DARIO ÂNGELO TANTIN

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - DESONERADO

Obra:

 Bancos: 

27,35%

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.634,42R$                21,59%

5.1 CPU-02 PRÓPRIO
Revisão do quadro elétrico, do sistema de alarme e da bomba 

de incêndio
H 20,00 -R$                      62,14R$                     62,14R$                  79,14R$                    1.242,80R$        1.582,71R$                4,48%

5.2 08.08.090 FDE
Treinamento básico para brigada de incêndio incluso 

equipamentos (por participante)
UN 10,00 195,84R$                -R$                         195,84R$                249,40R$                  1.958,40R$        2.494,02R$                7,05%

5.3 08.02.005 FDE AG-08 Abrigo para gás com 2 bujões de 13kg UN 1,00 2.064,94R$            712,67R$                  2.777,61R$            3.537,29R$              2.777,61R$        3.537,29R$                10,00%

5.4 90436 SINAPI
Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. 

Af_05/2015
UN 1,00 3,96R$                    12,06R$                     16,02R$                  20,40R$                    16,02R$              20,40R$                     0,06%

100%

27.769,45R$          

35.364,40R$          

________________________________
MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070605312

Soma Porcentagem

Total sem BDI

Total com BDI



CDHU 189 FDE - 01/2023-SP

Item MÊS 01 TOTAL

1 437,98R$                              437,98R$                          

2 355,64R$                              355,64R$                          

3 974,71R$                              974,71R$                          

4 25.961,65R$                        25.961,65R$                    

5 7.634,42R$                          7.634,42R$                       

35.364,40R$                        35.364,40R$                    

100% 100%

35.364,40R$                        35.364,40R$                    

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070605312

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESONERADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Obra:

 Bancos: 

SINAPI - 03/2023 - SP

ACUMULADO

TOTAL MENSAL

EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DARIO ÂNGELO TANTIN

Atividade

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

UNIDADES EXTINTORAS

SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME



OBRA: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DARIO ÂNGELO TANTIN

ITEM

1 RISCO R 0,97%

2 SEGUROS E GARANTIAS S + G 0,80%

3 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,59%

4 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,00%

5 LUCRO L 6,16%

6 COFINS 3,00%

7 PIS 0,65%

8 CPRB 4,50%

9 ISS 4,00%

Fórmula:
     BDI = { [ (1+AC+SG+R).(1+DF).(1+L) ] -1 } x 100                                                                                                                                  

1-(I)
BDI = 27,35%

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070605312

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI DATA: 13/04/2023

REVISÃO: 00



Item Descrição Unidade

Comp./

Perímetro/ 

Hora

Largura/

Área

Altura/

Volume
Nx/Quant. Adição Desconto TOTAL

1

1.1 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 2,00

Placa de 2,00mx1,00m 2,00 1,00 2,00

2

2.1
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com 

indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio
UN 12,00

E1 - Placa de indicação do alarme sono (sirene) 2,00 2,00

E2 - Placa de indicação da botoeira do alarme 2,00 2,00

E3 - Placa de indicação da botoeira da bomba 2,00 2,00

E5 - Placa de indicação de extintor de incêndio de pó químico seco 2,00 2,00

E5 - Placa de indicação de extintor de incêndio de água pressurizada 2,00 2,00

E7 - Placa de indicação do abrigo de mangueira e hidrante 2,00 2,00

2.2 Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 1,00

A2 - Cuidado, risco de incêndio 1,00 1,00

2.3 Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 1,00

P1 - Proibido fumar 1,00 1,00

2.4
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com 

indicação de rota de evacuação e saída de emergência
UN 4,00

S2 - Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de 

emergência
2,00 2,00

S7 - Indicação do sentido (esquerda e descendo) de uma saída por rampas 2,00 2,00

3

3.1 Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg UN 2,00

Adição de extintor PQS 2,00 2,00

3.2 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros UN 2,00

Adição de extintor AP 2,00 2,00

4

4.1
Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 

15 m)
UN 1,00

Abrigo de hidrantes completo, com conexões  1,00 1,00

4.2 Remoção de hidrante de parede completo UN 1,00

Remoção de hidrante de parede completo  1,00 1,00

4.3 Reinstalação de abrigo de hidrante completo UN 1,00

Reinstalação de abrigo de hidrante completo na Recepção  1,00 1,00

4.4 Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) M 60,00

Mangueira de hidrantes - substituição 30,00 2,00 60,00

4.5 Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica UN 2,00

Botoeira do sistema de alarmes  2,00 2,00

4.6 Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro UN 2,00

Acionador da bomba de incêndio  2,00 2,00

4.7 Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões M 38,10

Tubulação de incêndio para novos hidrantes 38,10  38,10

4.8
Tê, em aço, conexão soldada, DN 65 (2 1/2"), instalado em rede de 

alimentação para hidrante - Fornecimento e instalação. AF_10/2020
UN 1,00

Conexão Tê para atender nova tubulação de hidrantes  1,00 1,00

4.9

Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, 

instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e 

instalação. AF_10/2020

UN 8,00

Conexão de Joelho 90º para antender nova tubulação de hidrantes  8,00 8,00

4.10

Luva, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado 

em rede de alimentação para hidrante - Fornecimento e instalação. 

AF_10/2020

UN 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Obra: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DARIO ÂNGELO TANTIN

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS PRELIMINARES

UNIDADES EXTINTORAS

SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME



Item Descrição Unidade

Comp./

Perímetro/ 

Hora

Largura/

Área

Altura/

Volume
Nx/Quant. Adição Desconto TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Obra: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DARIO ÂNGELO TANTIN

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conexão de Joelho 90º para antender nova tubulação de hidrantes  1,00 1,00

4.11
Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação 

em VC/E 105°C - para detecção de incêndio
M 45,00

Cabos de cobre para ligar a botoeira do alarme da recepção à central de 

alarme
5,00 5,00

Cabos de cobre para ligar a nova botoeira do alarme da circulação à central 

de alarme
40,00 40,00

4.12
Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação 

em VC/E 105°C - para detecção de incêndio
M 100,00

Ramificação do cabo de cobre para ligar a botoeira da bomba de incêndio 

da recepção ao quadro de comando (interligar ao circuito existente)
17,00  17,00

Cabos de cobre para ligar a nova botoeira da bomba de incêndio da 

circulação ao quadro de comando
83,00 83,00

4.13 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios M 50,00

Eletroduto contendo os novos cabos, desde o novo hidrante da circulação 

até o quadro de comando da bomba
50,00  50,00

4.14 Condulete metálico de 3/4´ CJ 12,00

Condulete metálico de 3/4´ para conexão do eletroduto galvanizado  12,00 12,00

5

5.1 Revisão do quadro elétrico, do sistema de alarme e da bomba de incêndio H 20,00

Revisão e adequação às exigências do corpo de bombeiros dos quadros 

elétricos existentes
4,00 2,00 8,00

Revisão e adequação às exigências do corpo de bombeiros do sistema de 

alarme existente
6,00 6,00

Revisão da bomba de incêndio e quadro de comando existente 6,00 6,00

5.2
Treinamento básico para brigada de incêndio incluso equipamentos (por 

participante)
UN 10,00

Treinamento básico para brigada de incêndio 10,00 10,00

5.3 AG-08 Abrigo para gás com 2 bujões de 13kg UN 1,00

Execução de abrigo de gás externo para GLP 13kg 1,00 1,00

5.4 Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_05/2015 UN 1,00

Furo em alvenaria para passagem de mangueira metálica do botijão de 

13kg
1,00 1,00

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070605312

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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