
ENDEREÇO:

ITEM VALOR TOTAL PESO

1 437,98R$                                      0,42%

2 627,28R$                                      0,60%

3 6.128,28R$                                   5,90%

4 17.542,02R$                                 16,88%

5 59.793,51R$                                 57,53%

6 19.396,88R$                                 18,66%

103.925,95R$                              100,00%

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI 

OBRA: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA ENRIQUETA TERENCE

RUA PROFª. STELA AFFINI GAJARDONI, 1312 - VILA ISABEL MARIN, 16204-018

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ABRIGO PARA GÁS

RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS

SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME DE INCÊNDIO



 BDI: 
SINAPI - 03/2023 - SP
CDHU 189 FDE - 01/2023-SP

Item Código Banco Descrição Unidade  Quantidade 
 Preço Unitário 

Material 
 Preço Unitário Mão 

de obra 
 Preço Unitário
Total sem BDI  

 Preço Unitário
Total com BDI  

 Preço Total 
sem BDI 

 Preço Total 
com BDI 

 Pesos 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 437,98R$                    0,42%

1.1 02.08.050 CDHU-SP Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 2,00 127,72R$                44,24R$                     171,96R$                218,99R$                  343,92R$             437,98R$                    0,42%

2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 627,28R$                    0,60%

2.1 97.02.193 CDHU-SP
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com 
indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de 
incêndio

UN 16,00 10,99R$                  5,42R$                       16,41R$                  20,90R$                    262,56R$             334,37R$                    0,32%

2.2 97.02.197 CDHU-SP Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 4,00 16,36R$                  5,42R$                       21,78R$                  27,74R$                    87,12R$                110,95R$                    0,11%

2.3 97.02.198 CDHU-SP Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 1,00 5,94R$                     5,42R$                       11,36R$                  14,47R$                    11,36R$                14,47R$                      0,01%

2.4 97.02.195 CDHU-SP
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com 
indicação de rota de evacuação e saída de emergência

UN 7,00 6,88R$                     5,42R$                       12,30R$                  15,66R$                    86,10R$                109,65R$                    0,11%

2.5 CPU-01 PRÓPRIO
Placa M1 de sinalizaçação em PVC, com indicação dos sistemas de 
proteção contra incêndio

UN 1,00 40,00R$                  5,42R$                       45,42R$                  57,84R$                    45,42R$                57,84R$                      0,06%

3 ABRIGO PARA GÁS 6.128,28R$                 5,90%
3.1 24.02.070 CDHU-SP Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial M2 2,40 493,38R$                71,14R$                     564,52R$                718,92R$                  1.354,85R$          1.725,40R$                 1,66%

3.2 08.02.040 FDE Tubo aco galv nbr5590-classe pesada dn 20mm (3/4") incl conexoes M 9,00 116,91R$                45,94R$                     162,85R$                207,39R$                  1.465,68R$          1.866,55R$                 1,80%

3.3 08.80.040 FDE
Laudo com teste de estanqueidade em instal.de redes de distrib.de 
gáses Combust.nbr 15526/07

UN 1,00 1.612,76R$             -R$                         1.612,76R$             2.053,86R$               1.612,76R$          2.053,86R$                 1,98%

3.4 03.01.020 CDHU-SP Demolição manual de concreto simples M3 0,20 -R$                       185,57R$                   185,57R$                236,32R$                  37,11R$                47,26R$                      0,05%

3.5 06.02.020 CDHU-SP
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 
1,5 m

M3 2,75 -R$                       50,61R$                     50,61R$                  64,45R$                    139,18R$             177,24R$                    0,17%

3.6 06.11.040 CDHU-SP Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 2,69 -R$                       15,74R$                     15,74R$                  20,04R$                    42,34R$                53,92R$                      0,05%
3.7 17.05.020 CDHU-SP Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck M3 0,20 442,19R$                358,97R$                   801,16R$                1.020,28R$               160,23R$             204,06R$                    0,20%
4 RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS 17.542,02R$              16,88%

4.1 97084 SINAPI
Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de 
concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa 
vibratória. AF_09/2021

M2 9,00 0,22R$                     0,51R$                       0,73R$                     0,93R$                      6,57R$                  8,37R$                        0,01%

4.2 97086 SINAPI
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de 
concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. 
AF_09/2021

M2 4,80 65,11R$                  69,15R$                     134,26R$                170,98R$                  644,45R$             820,70R$                    0,79%

4.3 97096 SINAPI
Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, FCK 30 
MPA - lançamento, adensamento e acabamento. AF_09/2021

M3 3,60 529,67R$                14,72R$                     544,39R$                693,28R$                  1.959,80R$          2.495,81R$                 2,40%

4.4 97093 SINAPI
Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre 
solo, com uso de tela Q-283. AF_09/2021

KG 40,32 12,26R$                  0,45R$                       12,71R$                  16,19R$                    512,47R$             652,63R$                    0,63%

4.5 12.01.041 CDHU-SP Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 32,00 28,06R$                  40,94R$                     69,00R$                  87,87R$                    2.208,00R$          2.811,89R$                 2,71%
4.6 08.08.069 FDE AI-01 Abrigo para bomba de incêndio UN 1,00 1.711,42R$             965,27R$                   2.676,69R$             3.408,77R$               2.676,69R$          3.408,77R$                 3,28%

4.7 48.02.207 CDHU-SP
Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 
10.000 litros

UN 1,00 5.691,46R$             75,21R$                     5.766,67R$             7.343,85R$               5.766,67R$          7.343,85R$                 7,07%

5 SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME DE INCÊNDIO 59.793,51R$              57,53%

5.1 50.01.330 CDHU-SP
Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m 
(2 x 15 m)

UN 3,00 2.454,96R$             215,64R$                   2.670,60R$             3.401,01R$               8.011,80R$          10.203,03R$              9,82%

5.2 50.05.170 CDHU-SP Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica UN 1,00 67,07R$                  12,44R$                     79,51R$                  101,26R$                  79,51R$                101,26R$                    0,10%

5.3 50.01.090 CDHU-SP Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro UN 3,00 66,27R$                  12,44R$                     78,71R$                  100,24R$                  236,13R$             300,71R$                    0,29%

5.4 50.05.280 CDHU-SP Sirene tipo corneta de 12 V UN 1,00 63,66R$                  12,44R$                     76,10R$                  96,91R$                    76,10R$                96,91R$                      0,09%

EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA ENRIQUETA TERENCE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - DESONERADO

Obra:
 Bancos: 

27,35%
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EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA ENRIQUETA TERENCE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - DESONERADO

Obra:
 Bancos: 

27,35%

5.5 46.07.070 CDHU-SP Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões M 73,00 179,17R$                82,94R$                     262,11R$                333,80R$                  19.134,03R$        24.367,19R$              23,45%

5.6 33.11.050 CDHU-SP Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 28,44 17,06R$                  24,88R$                     41,94R$                  53,41R$                    1.192,68R$          1.518,88R$                 1,46%

5.7 50.01.340 CDHU-SP
Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive 
tubulações e válvulas

UN 1,00 2.703,52R$             675,17R$                   3.378,69R$             4.302,76R$               3.378,69R$          4.302,76R$                 4,14%

5.8 47.01.070 CDHU-SP Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ UN 2,00 343,00R$                62,21R$                     405,21R$                516,03R$                  810,42R$             1.032,07R$                 0,99%

5.9 47.05.060 CDHU-SP Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ UN 1,00 488,98R$                18,66R$                     507,64R$                646,48R$                  507,64R$             646,48R$                    0,62%

5.10 43.10.490 CDHU-SP
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, multiestágio, Hman= 25 a 
50 mca, Q= 21,0 a 13,3 m³/h

UN 1,00 5.491,41R$             233,36R$                   5.724,77R$             7.290,49R$               5.724,77R$          7.290,49R$                 7,02%

5.11 92390 SINAPI
Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão 
rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - 
fornecimento e instalação. AF_10/2020

UN 12,00 111,25R$                43,35R$                     154,60R$                196,88R$                  1.855,20R$          2.362,60R$                 2,27%

5.12 97495 SINAPI
Tê, em aço, conexão soldada, DN 65 (2 1/2"), instalado em rede de 
alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. AF_10/2020

UN 3,00 445,93R$                48,74R$                     494,67R$                629,96R$                  1.484,01R$          1.889,89R$                 1,82%

5.13 09-12-53 SIURB Quadro de bomba de incêndio UN 1,00 1.337,18R$             429,55R$                   1.766,73R$             2.249,93R$               1.766,73R$          2.249,93R$                 2,16%

5.14 38.04.040 CDHU-SP Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios M 37,00 15,67R$                  24,88R$                     40,55R$                  51,64R$                    1.500,35R$          1.910,70R$                 1,84%

5.15 39.12.510 CDHU-SP
Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, 
isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio

M 38,00 4,23R$                     4,15R$                       8,38R$                     10,67R$                    318,44R$             405,53R$                    0,39%

5.16 39.12.530 CDHU-SP
Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, 
isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio

M 81,00 6,66R$                     4,15R$                       10,81R$                  13,77R$                    875,61R$             1.115,09R$                 1,07%

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 19.396,88R$              18,66%

6.1 CPU-02 PRÓPRIO
Revisão dos quadros elétricos, sistema de alarme e bomba de 
incêndio

H 18,00 -R$                       28,79R$                     28,79R$                  36,66R$                    518,22R$             659,95R$                    0,64%

6.2 CPU-03 PRÓPRIO Remoção/relocação de extintores UN 5,00 1,36R$                     5,93R$                       7,29R$                     9,28R$                      36,44R$                46,40R$                      0,04%

6.3 24.08.020 CDHU-SP
Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro 
de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´

M 17,90 742,31R$                44,88R$                     787,19R$                1.002,49R$               14.090,70R$        17.944,51R$              17,27%

6.4 05.07.050 CDHU-SP
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material 
volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e 
metal

M3 5,00 107,04R$                10,12R$                     117,16R$                149,20R$                  585,80R$             746,02R$                    0,72%

100%
81.606,56R$           

103.925,95R$         

________________________________
MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

Soma Porcentagem
Total sem BDI
Total com BDI



Item MÊS 01 MÊS 02 TOTAL

1 437,98R$                              -R$                                    437,98R$                          

2 627,28R$                              -R$                                    627,28R$                          

3 6.128,28R$                          -R$                                    6.128,28R$                       

4 8.771,01R$                          8.771,01R$                          17.542,02R$                    

5 29.896,75R$                        29.896,75R$                        59.793,51R$                    

6 9.698,44R$                          9.698,44R$                          19.396,88R$                    

55.559,75R$                        48.366,20R$                        103.925,95R$                  
53% 47% 100%

55.559,75R$                        103.925,95R$                      103.925,95R$                  

________________________________
MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

ACUMULADO

TOTAL MENSAL

EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA ENRIQUETA 
TERENCE

Atividade

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ABRIGO PARA GÁS

RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS

SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME DE INCÊNDIO

CDHU 189

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESONERADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Obra:
 Bancos: 

SINAPI - 03/2023 - SP



ITEM
1 RISCO R 0,97%
2 SEGUROS E GARANTIAS S + G 0,80%
3 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,59%
4 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,00%
5 LUCRO L 6,16%
6 COFINS 3,00%
7 PIS 0,65%
8 CPRB 4,50%
9 ISS 4,00%

Fórmula:
     BDI = { [ (1+AC+SG+R).(1+DF).(1+L) ] -1 } x 100                                                                                                                                  

1-(I)
BDI = 27,35%

________________________________
MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI DATA: 27/04/2023

OBRA: EXECUÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
DONA ENRIQUETA TERENCE

REVISÃO: 00



Item Descrição Unidade
Comp./

Perímetro/ 
Hora

Largura/
Área

Altura/
Volume

Nx/Quant. Adição Desconto TOTAL

1

1.1 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 2,00

Placa de 2,00mx1,00m 2,00 1,00 2,00

2

2.1
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de 
equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio

UN 16,00

E1 - Alarme sonoro 4,00 4,00

E2 - Alarme de incêndio 1,00 1,00

E3 - Bomba de incêndio 3,00 3,00

E5 - Extintor de incêndio 5,00 5,00

E7 - Abrigo de mangueira e hidrante 3,00 3,00

2.2 Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 4,00

A2 - Alerta, risco de incêndio 1,00 1,00

A5 - Alerta, risco de choque elétrico 3,00 3,00

2.3 Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 1,00

P1 - Proibido fumar 1,00 1,00

2.4
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de 
rota de evacuação e saída de emergência

UN 7,00

S3 - Indicação de saída acima da porta 1,00 1,00

S6 - Saída por rampas (direita e descendo) 2,00 2,00

S7 - Saída por rampas (esquerda e descendo) 2,00 2,00

S12 - Indicação de saída final 2,00 2,00

2.5
Placa M1 de sinalizaçação em PVC, com indicação dos sistemas de proteção 
contra incêndio

UN 1,00

M1 - Sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação 1,00 1,00

3

3.1 Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial M2 2,40

Gradil para fechamento do abrigo de gás 1,2 2,00 2,40

3.2 Tubo aco galv nbr5590-classe pesada dn 20mm (3/4") incl conexoes M 9,00

Nova tubulação a ser executada 9,00 9,00

3.3
Laudo com teste de estanqueidade em instal.de redes de distrib.de gáses 
Combust.nbr 15526/07

UN 1,00

Teste de estanqueidade da tubulação de gás 1,00 1,00

3.4 Demolição manual de concreto simples M3 0,20

Retirada do piso para execução de trecho de tubulação de gás 8,00 0,25 0,10 0,20

3.5 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 2,75

Escavação para execução de trecho de tubulação de gás 8,00 0,25 0,40 0,80

Escavação para execução de trecho de tubulação dos hidrantes 13,00 0,25 0,60 1,95

3.6 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 2,69

Reaterro da vala após passagem de tubulação de gás 8,00 0,25 0,40 0,80

Reaterro da vala após passagem de tubulação dos hidrantes 13,00 0,25 0,60 0,06 1,89

3.7 Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck M3 0,20

Recomposição de piso sobre nova tubulação 8,00 0,25 0,10 0,20

4

4.1
Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou 
laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. AF_09/2021

M2 9,00

Compactação do solo para execução da base do reservatório 3,00 3,00 9,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Obra: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA ENRIQUETA TERENCE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ABRIGO PARA GÁS

RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS



Item Descrição Unidade
Comp./

Perímetro/ 
Hora

Largura/
Área

Altura/
Volume

Nx/Quant. Adição Desconto TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Obra: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA ENRIQUETA TERENCE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

4.2
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto 
ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. AF_09/2021

M2 4,80

Forma lateral da base do reservatório 12,00 0,40 4,80

4.3
Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, FCK 30 MPA - 
lançamento, adensamento e acabamento. AF_09/2021

M3 3,60

Concretagem da base do reservatório 3,00 3,00 0,40 3,60

4.4
Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso 
de tela Q-283. AF_09/2021

KG 40,32

Armadura da base do reservatório 3,00 3,00 4,48 40,32
4.5 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 32,00

Fundação da base doreservatório 8,00 4,00 32,00
4.6 AI-01 Abrigo para bomba de incêndio UN 1,00

Abrigo para bomba de incêndio 1,00 1,00

4.7
Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10.000 
litros

UN 1,00

Reservatório para reserva técnica de incêndio 1,00 1,00

5

5.1 Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) UN 3,00

Hidrantes a seres instalados 3,00 3,00

5.2 Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica UN 1,00

Acionador manual do sistema de alarme 1,00 1,00

5.3 Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro UN 3,00

Acionador manual da bomba de incêndio 3,00 3,00

5.4 Sirene tipo corneta de 12 V UN 1,00

Sirene do sistema de alarme 1,00 1,00

5.5 Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões M 73,00

Tubulação de incêndio a ser instalada 73,00 73,00

5.6 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 28,44

Pintura da tubulação de incêndio 62,00 0,46 28,44

5.7
Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e 
válvulas

UN 1,00

Registro de recalque a ser instalado 1,00 1,00

5.8 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ UN 2,00

Conexões para tubulação de hidrantes 2,00 2,00

5.9 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ UN 1,00

Conexões para tubulação de hidrantes 1,00 1,00

5.10
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, multiestágio, Hman= 25 a 50 mca, Q= 
21,0 a 13,3 m³/h

UN 1,00

Conjunto motor-bomba 1,00 1,00

5.11
Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, 
instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. 
AF_10/2020

UN 12,00

Conexões para tubulação de hidrantes 12,00 12,00

5.12
Tê, em aço, conexão soldada, DN 65 (2 1/2"), instalado em rede de 
alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. AF_10/2020

UN 3,00

Conexões para tubulação de hidrantes 3,00 3,00

5.13 Quadro de bomba de incêndio UN 1,00

Quadro de comando para bomba de incêndio 1,00 1,00

5.14 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios M 37,00

Eletroduto para instalação de novo ponto para acionamento de alarme e 
bomba de incêndio

37,00 1,00 37,00

5.15
Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em 
VC/E 105°C - para detecção de incêndio

M 38,00

Fiação para instalação de novo ponto para acionamento de alarme 19,00 2,00 38,00

5.16
Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em 
VC/E 105°C - para detecção de incêndio

M 81,00

Fiação para instalação de novo ponto de acionamento da bomba de incêndio 81,00 81,00

SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME DE INCÊNDIO



Item Descrição Unidade
Comp./

Perímetro/ 
Hora

Largura/
Área

Altura/
Volume

Nx/Quant. Adição Desconto TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Obra: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA ENRIQUETA TERENCE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

6

6.1 Revisão dos quadros elétricos, sistema de alarme e bomba de incêndio H 18,00

Revisão e adequação às exigências do corpo de bombeiros dos quadros 
elétricos existentes

4,00 3,00 12,00

Revisão e adequação às exigências do corpo de bombeiros do sistema de 
alarme existente

6,00 1,00 6,00

6.2 Remoção/relocação de extintores UN 5,00

Relocação de extintores dentro da edificação conforme projeto 5,00 5,00

6.3
Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e 
montantes com diâmetro de 2´

M 17,90

Instalação de corrimão na rampa existente 1 3,15 2,00 6,30

Instalação de corrimão na rampa existente 2 5,80 2,00 11,60

6.4
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

M3 5,00

Remoção de entulho de toda a obra 5,00 5,00

________________________________
MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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