
ENDEREÇO:

ITEM VALOR TOTAL PESO

1 439,61R$                                      1,13%

2 1.185,15R$                                   3,03%

3 3.608,31R$                                   9,23%

4 163,24R$                                      0,42%

5 24.552,76R$                                 62,83%

6 9.126,20R$                                   23,36%

39.075,28R$                                 100,00%

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADES EXTINTORAS

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI 

OBRA: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LEONOR CHAIM CURY

RUA ERMANDO ZIN, 1555 - JARDIM SANT'ANA, BIRIGUI/SP

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL



 BDI: 

Item Código Banco Descrição Unidade  Quantidade 
 Preço Unitário 

Material 
 Preço Unitário Mão 

de obra 
 Preço Unitário
Total sem BDI  

 Preço Unitário
Total com BDI  

 Preço Total 
sem BDI 

 Preço Total 
com BDI 

 Pesos 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 439,61R$                          1,13%

1.1 02.08.050 CDHU-SP Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 2,00 126,33R$                46,27R$                     172,60R$                219,81R$                 345,20R$           439,61R$                          1,13%

2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1.185,15R$                       3,03%

2.1 97.02.193 CDHU-SP
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), 
com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção 
de incêndio

UN 33,00 11,85R$                  5,68R$                       17,53R$                  22,32R$                   578,49R$           736,71R$                          1,89%

2.2 97.02.197 CDHU-SP Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 3,00 17,62R$                  5,68R$                       23,30R$                  29,67R$                   69,90R$             89,02R$                            0,23%

2.3 97.02.198 CDHU-SP
Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição 
normativa

UN 1,00 5,77R$                     5,68R$                       11,45R$                  14,58R$                   11,45R$             14,58R$                            0,04%

2.4 97.02.195 CDHU-SP
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), 
com indicação de rota de evacuação e saída de emergência

UN 13,00 11,60R$                  5,68R$                       17,28R$                  22,01R$                   224,64R$           286,08R$                          0,73%

2.5 CPU-01 PRÓPRIO
Placa M1 de sinalizaçação em PVC, com indicação dos sistemas 
de proteção contra incêndio

UN 1,00 40,00R$                  6,15R$                       46,15R$                  58,77R$                   46,15R$             58,77R$                            0,15%

3 UNIDADES EXTINTORAS 3.608,31R$                       9,23%

3.1 50.10.058 CDHU-SP Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg UN 3,00 186,59R$                18,01R$                     204,60R$                260,56R$                 613,80R$           781,67R$                          2,00%

3.2 50.10.100 CDHU-SP Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros UN 4,00 199,65R$                18,01R$                     217,66R$                277,19R$                 870,64R$           1.108,76R$                       2,84%

3.3 CPU-02 PRÓPRIO Remoção/realocação de extintores UN 3,00 1,46R$                     6,15R$                       7,61R$                     9,69R$                     22,82R$             29,06R$                            0,07%
3.4 CPU-03 PRÓPRIO Abrigo metálico para extintor externo UN 4,00 252,92R$                12,30R$                     265,22R$                337,75R$                 1.060,86R$        1.351,01R$                       3,46%
3.5 50.20.110 CDHU-SP Recarga de extintor de água pressurizada L 20,00 2,49R$                     -R$                         2,49R$                     3,17R$                     49,80R$             63,42R$                            0,16%
3.6 50.20.120 CDHU-SP Recarga de extintor de gás carbônico KG 6,00 10,89R$                  -R$                         10,89R$                  13,87R$                   65,34R$             83,21R$                            0,21%
3.7 50.20.130 CDHU-SP Recarga de extintor de pó químico seco KG 18,00 8,34R$                     -R$                         8,34R$                     10,62R$                   150,12R$           191,18R$                          0,49%

4 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 163,24R$                          0,42%

4.1 04.17.020 CDHU-SP
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, 
piso ou parede

UN 1,00 -R$                       17,35R$                     17,35R$                  22,10R$                   17,35R$             22,10R$                            0,06%

4.2 50.05.072 CDHU-SP
Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, 
autonomia mínima 2 horas

UN 1,00 89,14R$                  21,69R$                     110,83R$                141,14R$                 110,83R$           141,14R$                          0,36%

5 SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME 24.552,76R$                    62,83%

5.1 50.01.330 CDHU-SP
Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 
30 m (2 x 15 m)

UN 2,00 2.483,18R$             225,53R$                   2.708,71R$             3.449,54R$             5.417,42R$        6.899,08R$                       17,66%

5.2 50.01.060 CDHU-SP Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo) UN 1,00 371,03R$                151,80R$                   522,83R$                665,82R$                 522,83R$           665,82R$                          1,70%

5.3 50.01.080 CDHU-SP Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) M 90,00 20,07R$                  4,33R$                       24,40R$                  31,07R$                   2.196,00R$        2.796,61R$                       7,16%

5.4 04.30.080 CDHU-SP Remoção de hidrante de parede completo UN 2,00 -R$                       77,19R$                     77,19R$                  98,30R$                   154,38R$           196,60R$                          0,50%
5.5 04.12.020 CDHU-SP Retirada de conjunto motor-bomba UN 1,00 -R$                       81,97R$                     81,97R$                  104,39R$                 81,97R$             104,39R$                          0,27%

5.6 43.10.480 CDHU-SP
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 
30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h

UN 1,00 8.976,61R$             244,04R$                   9.220,65R$             11.742,50R$           9.220,65R$        11.742,50R$                    30,05%

5.7 09.12.53 SIURB Quadro de bomba de incêndio UN 1,00 1.251,22R$             435,28R$                   1.686,50R$             2.147,76R$             1.686,50R$        2.147,76R$                       5,50%

SIURB 01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - DESONERADO

Obra:
27,35%

EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LEONOR CHAIM CURY
 BANCOS: 
CDHU 191
FDE - 07/2023 - SP

SINAPI - 08/2023 - SP



 BDI: 

Item Código Banco Descrição Unidade  Quantidade 
 Preço Unitário 

Material 
 Preço Unitário Mão 

de obra 
 Preço Unitário
Total sem BDI  

 Preço Unitário
Total com BDI  

 Preço Total 
sem BDI 

 Preço Total 
com BDI 

 Pesos 

SIURB 01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - DESONERADO

Obra:
27,35%

EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LEONOR CHAIM CURY
 BANCOS: 
CDHU 191
FDE - 07/2023 - SP

SINAPI - 08/2023 - SP

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9.126,20R$                       23,36%

6.1 CPU-04 PRÓPRIO
Revisão dos quadros elétricos, da bomba de incêndio e do 
sistema de alarme

H 20,00 -R$                       66,77R$                     66,77R$                  85,03R$                   1.335,40R$        1.700,63R$                       4,35%

6.2 08.08.090 FDE
Treinamento básico para brigada de incêndio incluso 
equipamentos (por participante)

UN 10,00 195,84R$                -R$                         195,84R$                249,40R$                 1.958,40R$        2.494,02R$                       6,38%

6.3 04.17.020 CDHU-SP
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, 
piso ou parede

UN 3,00 -R$                       17,35R$                     17,35R$                  22,10R$                   52,05R$             66,29R$                            0,17%

6.4 04.07.020 CDHU-SP Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas M2 25,55 -R$                       10,95R$                     10,95R$                  13,94R$                   279,77R$           356,29R$                          0,91%
6.5 22.03.070 CDHU-SP Forro em lâmina de PVC M2 25,55 86,27R$                  -R$                         86,27R$                  109,86R$                 2.204,20R$        2.807,05R$                       7,18%

6.6 41.20.020 CDHU-SP
Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em 
teto, piso ou parede

UN 3,00 0,42R$                     17,35R$                     17,77R$                  22,63R$                   53,31R$             67,89R$                            0,17%

6.7 05.07.050 CDHU-SP
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material 
volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, 
plástico e metal

M3 0,42 103,95R$                10,58R$                     114,53R$                145,85R$                 48,10R$             61,26R$                            0,16%

6.8 55.01.020 CDHU-SP Limpeza final da obra M2 100,00 -R$                       12,35R$                     12,35R$                  15,73R$                   1.235,00R$        1.572,77R$                       4,02%

100%
30.683,37R$                 
39.075,28R$                 

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

Soma Porcentagem
Total sem BDI
Total com BDI



CDHU 191 SINAPI - 08/2023 - SP
FDE - 07/2023 - SP SIURB 01/2023

Item MÊS 01 TOTAL

1 439,61R$                                439,61R$                                 

2 1.185,15R$                             1.185,15R$                              

3 3.608,31R$                             3.608,31R$                              

4 163,24R$                                163,24R$                                 

5 24.552,76R$                           24.552,76R$                            

6 9.126,20R$                             9.126,20R$                              

39.075,28R$                           39.075,28R$                            
100,00% 100%

39.075,28R$                           39.075,28R$                            

________________________________
MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Obra:
 Bancos: 

ACUMULADO

TOTAL MENSAL

EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LEONOR CHAIM CURY

Atividade

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME

UNIDADES EXTINTORAS

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESONERADO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



OBRA: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LEONOR CHAIM CURY

ITEM
1 RISCO R 0,97%
2 SEGUROS E GARANTIAS S + G 0,80%
3 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,59%
4 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,00%
5 LUCRO L 6,16%
6 COFINS 3,00%
7 PIS 0,65%
8 CPRB 4,50%
9 ISS 4,00%

Fórmula:
     BDI = { [ (1+AC+SG+R).(1+DF).(1+L) ] -1 } x 100                                                                                                                                  

1-(I)
BDI = 27,35%

________________________________
MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI DATA: 14/08/2023

REVISÃO: 00



Item Descrição Unidade
Comp./

Perímetro/ 
Hora

Largura/
Área

Altura/
Volume

Nx/Quant. Adição Desconto TOTAL

1

1.1 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 2,00

Placa de 2,00mx1,00m 2,00 1,00 2,00

2

2.1
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de 
equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio

UN 33,00

E1 - Placa de indicação do alarme sono (sirene) 4,00 4,00

E2 - Placa de indicação da botoeira de acionamento do alarme de incêndio 5,00 5,00

E3 - Placa de indicação da botoeira de acionamento da bomba de incêndio 5,00 5,00

E5 - Placa de indicação de extintor de incêndio de pó químico seco 6,00 6,00

E5 - Placa de indicação de extintor de incêndio de água pressurizada 6,00 6,00

E5 - Placa de indicação de extintor de incêndio de gás carbônico 1,00 1,00

E7 - Placa de indicação do abrigo de mangueira de incêndio com hidrante no 
seu interior

5,00 5,00

E8 - Placa de indicação da localização do hidrante instalado fora de abrigo de 
mangueiras

1,00 1,00

2.2 Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 3,00

A2 - Cuidado, risco de incêndio 1,00 1,00

A5 - Cuidado, risco de choque elétrico 2,00 2,00

2.3 Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 1,00

P1 - Proibido fumar 1,00 1,00

2.4
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de 
rota de evacuação e saída de emergência

UN 13,00

S2 - Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência 5,00 5,00

S3 - Indicação do sentido de uma saída de emergência a ser afixada acima da 
porta para indicar seu acesso

1,00 1,00

S12 - Indicação da saída de emergência 7,00 7,00

2.5
Placa M1 de sinalizaçação em PVC, com indicação dos sistemas de proteção 
contra incêndio

UN 1,00

M1 - Sistemas de combate à incêndio presentes na edificação 1,00 1,00

3

3.1 Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg UN 3,00

Adição de extintor PQS 3,00 3,00
3.2 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros UN 4,00

Adição de extintor AP 4,00 4,00
3.3 Remoção/realocação de extintores UN 3,00

Realocação de extintores 3,00 3,00
3.4 Abrigo metálico para extintor externo UN 4,00

Abrigo metálico para extintores da quadra poliesportiva 4,00 4,00
3.5 Recarga de extintor de água pressurizada L 20,00

Recarga de extintor AP 10,00 2,00 20,00
3.6 Recarga de extintor de gás carbônico KG 6,00

Recarga de extintor CO2 6,00 1,00 6,00
3.7 Recarga de extintor de pó químico seco KG 18,00

Recarga de extintor PQS 6,00 3,00 18,00
4

4.1 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede UN 1,00

Remoção de luminárias de emergência instaladas para substituição 1,00 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Obra: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LEONOR CHAIM CURY

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS PRELIMINARES

UNIDADES EXTINTORAS

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA



Item Descrição Unidade
Comp./

Perímetro/ 
Hora

Largura/
Área

Altura/
Volume

Nx/Quant. Adição Desconto TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Obra: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LEONOR CHAIM CURY

MEMÓRIA DE CÁLCULO

4.2
Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia 
mínima 2 horas

UN 1,00

Bloco autônomo tipo aclaramento - substituição 1,00 1,00

5

5.1 Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) UN 2,00

Abrigos de hidrante a serem substituídos - Quadra 2,00 2,00

5.2 Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo) UN 1,00

Abrigo de mangueira a ser substituído - Pátio 1,00 1,00

5.3 Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) M 90,00

Mangueira de hidrantes - substituição 30,00  3,00 90,00

5.4 Remoção de hidrante de parede completo UN 2,00

Remoção dos hidrantes da quadra para substituição  2,00 2,00

5.5 Retirada de conjunto motor-bomba UN 1,00

Remoção de bomba de incêndio existente para substituição  1,00 1,00

5.6
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, 
Q= 21,6 a 12,0 m³/h

UN 1,00

Instalação de nova bomba, conforme cálculo hidráulico  1,00 1,00
5.7 Quadro de bomba de incêndio UN 1,00

Quadro de comando da bomba a ser executado 1,00 1,00

6

6.1 Revisão dos quadros elétricos, da bomba de incêndio e do sistema de alarme H 20,00

Revisão e adequação às exigências do corpo de bombeiros dos quadros 
elétricos existentes

4,00 2,00 8,00

Revisão e adequação às exigências do corpo de bombeiros do sistema de 
alarme e da bomba de incêndio existente

6,00 2,00 12,00

6.2
Treinamento básico para brigada de incêndio incluso equipamentos (por 
participante)

UN 10,00

Treinamento básico para brigada de incêndio 10,00 10,00

6.3 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede UN 3,00

Remoção de 2 luminárias  e 1 ventilador 3,00 3,00

6.4 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas M2 25,55

Remoção do forro de madeira da sala do grêmio 7,00 3,65 25,55
6.5 Forro em lâmina de PVC M2 25,55

Instalação de forro de PVC na sala do grêmio 7,00 3,65 25,55

6.6
Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou 
parede

UN 3,00

Reinstalação das luminárias e do ventilador da sala do grêmio 3,00 3,00

6.7
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

M3 0,42

Remoção do entulho gerado pela obra de adequação do forro 0,42 0,42
6.8 Limpeza final da obra M2 100,00

Limpeza das áreas com intervenção 100,00 100,00

________________________________
MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME
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