
ENDEREÇO:

ITEM VALOR TOTAL PESO

1 439,61R$                                      1,36%

2 723,09R$                                      2,24%

3 1.227,45R$                                   3,80%

4 326,47R$                                      1,01%

5 2.796,61R$                                   8,65%

6 26.820,36R$                                 82,95%

32.333,60R$                                 100,00%

________________________________
MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADES EXTINTORAS

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI 

OBRA: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUCINDA ARAÚJO PEREIRA GIAMPIETRO

RUA PALMARES, 346 - PATRIMÔNIO SANTO ANTÔNIO - BIRIGUI/SP

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL



 BDI: 

Item Código Banco Descrição Unidade  Quantidade 
 Preço Unitário 

Material 
 Preço Unitário 
Mão de obra 

 Preço Unitário
Total sem BDI  

 Preço Unitário
Total com BDI  

 Preço Total 
sem BDI 

 Preço Total 
com BDI 

 Pesos 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 439,61R$            1,36%

1.1 02.08.050 CDHU-SP
Placa em lona com impressão digital e estrutura em 
madeira

M2 2,00 126,33R$                46,27R$                   172,60R$               219,81R$             345,20R$          439,61R$            1,36%

2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 723,09R$            2,24%

2.1 97.02.193 CDHU-SP
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente 
(200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, 
detecção e extinção de incêndio

UN 13,00 11,85R$                   5,68R$                     17,53R$                 22,32R$               227,89R$          290,22R$            0,90%

2.2 97.02.195 CDHU-SP
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente 
(240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída 
de emergência

UN 17,00 11,60R$                   5,68R$                     17,28R$                 22,01R$               293,76R$          374,10R$            1,16%

2.3 CPU-01 PRÓPRIO
Placa M1 de sinalizaçação em PVC, com indicação dos 
sistemas de proteção contra incêndio

UN 1,00 40,00R$                   6,15R$                     46,15R$                 58,77R$               46,15R$            58,77R$              0,18%

3 UNIDADES EXTINTORAS 1.227,45R$         3,80%

3.1 50.10.100 CDHU-SP
Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 
litros

UN 3,00 199,65R$                18,01R$                   217,66R$               277,19R$             652,98R$          831,57R$            2,57%

3.2 CPU-02 PRÓPRIO Remoção/realocação de extintores UN 6,00 1,46R$                     6,15R$                     7,61R$                   9,69R$                 45,65R$            58,13R$              0,18%
3.3 CPU-03 PRÓPRIO Abrigo metálico para extintor externo UN 1,00 252,92R$                12,30R$                   265,22R$               337,75R$             265,22R$          337,75R$            1,04%
4 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 326,47R$            1,01%

4.1 04.17.020 CDHU-SP
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em 
teto, piso ou parede

UN 2,00 -R$                       17,35R$                   17,35R$                 22,10R$               34,70R$            44,19R$              0,14%

4.2 50.05.072 CDHU-SP
Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou 
parede, autonomia mínima 2 horas

UN 2,00 89,14R$                   21,69R$                   110,83R$               141,14R$             221,66R$          282,28R$            0,87%

5 SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME 2.796,61R$         8,65%

5.1 50.01.080 CDHU-SP
Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 
mm)

M 90,00 20,07R$                   4,33R$                     24,40R$                 31,07R$               2.196,00R$       2.796,61R$         8,65%

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 26.820,36R$      82,95%

6.1 CPU-04 PRÓPRIO
Revisão do quadro elétrico, do sistema de alarme e da 
bomba de incêndio

H 28,00 -R$                       66,77R$                   66,77R$                 85,03R$               1.869,56R$       2.380,88R$         7,36%

6.2 08.08.090 FDE
Treinamento básico para brigada de incêndio incluso 
equipamentos (por participante)

UN 10,00 195,84R$                -R$                       195,84R$               249,40R$             1.958,40R$       2.494,02R$         7,71%

6.3 08.80.040 FDE
Laudo com teste de estanqueidade em instal.de redes de 
distrib. de gáses combust.nbr 15526/07

UN 1,00 1.473,31R$             -R$                       1.473,31R$            1.876,26R$         1.473,31R$       1.876,26R$         5,80%

6.4 99855 SINAPI
Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2, em aço 
galvanizado. AF_04/2019_PS

M 6,30 75,75R$                   33,08R$                   108,83R$               138,60R$             685,63R$          873,15R$            2,70%

6.5 24.08.040 CDHU-SP
Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 
1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´

M 1,50 640,48R$                39,12R$                   679,60R$               865,47R$             1.019,40R$       1.298,21R$         4,02%

6.6 24.08.020 CDHU-SP
Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com 
diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´

M 9,60 747,37R$                46,95R$                   794,32R$               1.011,57R$         7.625,47R$       9.711,04R$         30,03%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - DESONERADO

Obra:
27,35%

 BANCOS: 

 SIURB 01/2023 
FDE - 07/2023 - SPSINAPI - 08/2023 - SP

CDHU 191
EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUCINDA ARAÚJO PEREIRA GIAMPIETRO



 BDI: 

Item Código Banco Descrição Unidade  Quantidade 
 Preço Unitário 

Material 
 Preço Unitário 
Mão de obra 

 Preço Unitário
Total sem BDI  

 Preço Unitário
Total com BDI  

 Preço Total 
sem BDI 

 Preço Total 
com BDI 

 Pesos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - DESONERADO

Obra:
27,35%

 BANCOS: 

 SIURB 01/2023 
FDE - 07/2023 - SPSINAPI - 08/2023 - SP

CDHU 191
EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUCINDA ARAÚJO PEREIRA GIAMPIETRO

6.7 17.05.25 SIURB Corrimão em tubo galvanizado com guarda corpo M 14,10 283,17R$                172,76R$                 455,93R$               580,62R$             6.428,59R$       8.186,80R$         25,32%

100%
R$ 25.389,55
R$ 32.333,60

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

Soma Porcentagem
Total sem BDI
Total com BDI



SINAPI - 08/2023 - SP FDE - 07/2023 - SP
CDHU 191 SIURB 01/2023

Item MÊS 01 TOTAL

1 439,61R$                               439,61R$                               

2 723,09R$                               723,09R$                               

3 1.227,45R$                            1.227,45R$                            

4 326,47R$                               326,47R$                               

5 2.796,61R$                            2.796,61R$                            

6 26.820,36R$                          26.820,36R$                          

32.333,60R$                          32.333,60R$                          
100,00% 100%

32.333,60R$                          32.333,60R$                          

________________________________
MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Obra:
 Bancos: 

ACUMULADO

TOTAL MENSAL

EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUCINDA ARAÚJO 
PEREIRA GIAMPIETRO

Atividade

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME

UNIDADES EXTINTORAS

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESONERADO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



OBRA:
EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUCINDA ARAÚJO 
PEREIRA GIAMPIETRO

ITEM
1 RISCO R 0,97%
2 SEGUROS E GARANTIAS S + G 0,80%
3 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,59%
4 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,00%
5 LUCRO L 6,16%
6 COFINS 3,00%
7 PIS 0,65%
8 CPRB 4,50%
9 ISS 4,00%

Fórmula:
     BDI = { [ (1+AC+SG+R).(1+DF).(1+L) ] -1 } x 100                                                                                                                                  

1-(I)
BDI = 27,35%

________________________________
MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI DATA: 21/08/2023

REVISÃO: 00



Item Descrição Unidade
Comp./

Perímetro/ 
Hora

Largura/
Área

Altura/
Volume

Nx/Quant. Adição Desconto TOTAL

1

1.1 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 2,00

Placa de 2,00mx1,00m 2,00 1,00 2,00

2

2.1
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de 
equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio

UN 13,00

E1 - Placa de indicação do alarme sono (sirene) 3,00 3,00

E5 - Placa de indicação de extintor de incêndio de pó químico seco 5,00 5,00

E5 - Placa de indicação de extintor de incêndio de água pressurizada 3,00 3,00

E5 - Placa de indicação de extintor de incêndio de gás carbônico 1,00 1,00

E8 - Placa de indicação da localização do hidrante instalado fora de abrigo de 
mangueiras

1,00 1,00

2.2
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de 
rota de evacuação e saída de emergência

UN 17,00

S2 - Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência 12,00 12,00

S3 - Indicação do sentido de uma saída de emergência a ser afixada acima da 
porta para indicar seu acesso

1,00 1,00

S9 - Indicação do sentido de fuga no interior das escadas (esquerda e 
descendo)

1,00 1,00

S12 - Indicação da saída de emergência 3,00 3,00

2.3
Placa M1 de sinalizaçação em PVC, com indicação dos sistemas de proteção 
contra incêndio

UN 1,00

M1 - Sistemas de combate à incêndio presentes na edificação 1,00 1,00

3

3.1 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros UN 3,00
Adição de extintor AP 3,00 3,00

3.2 Remoção/realocação de extintores UN 6,00
Realocação de extintores (5 x PQS/1 x CO2) 6,00 6,00

3.3 Abrigo metálico para extintor externo UN 1,00
Abrigo metálico para extintor próximo ao reservatório 1,00 1,00

4

4.1 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede UN 2,00

Remoção de luminárias de emergência instaladas para substituição 2,00 2,00

4.2 Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia 
mínima 2 horas

UN 2,00

Bloco autônomo tipo aclaramento - substituição 2,00 2,00

5

5.1 Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) M 90,00

Mangueira de hidrantes - substituição 30,00  3,00 90,00

6

6.1 Revisão do quadro elétrico, do sistema de alarme e da bomba de incêndio H 28,00

Revisão e adequação às exigências do corpo de bombeiros dos quadros 
elétricos existentes

4,00 4,00 16,00

Revisão e adequação às exigências do corpo de bombeiros do sistema de 
alarme e da bomba de incêndio existente

6,00 2,00 12,00

6.2
Treinamento básico para brigada de incêndio incluso equipamentos (por 
participante)

UN 10,00

Treinamento básico para brigada de incêndio 10,00 10,00

6.3
Laudo com teste de estanqueidade em instal.de redes de distrib. de gáses 
combust.nbr 15526/07

UN 1,00

Teste de estanqueidade da tubulação de gás existente 1,00 1,00

6.4
Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2, em aço galvanizado. 
AF_04/2019_PS

M 6,30

Corrimão simples fixado em parede (Escada hall de entrada) 1,50 1,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Obra: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUCINDA ARAÚJO PEREIRA GIAMPIETRO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS PRELIMINARES

UNIDADES EXTINTORAS

SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA



Item Descrição Unidade
Comp./

Perímetro/ 
Hora

Largura/
Área

Altura/
Volume

Nx/Quant. Adição Desconto TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Obra: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUCINDA ARAÚJO PEREIRA GIAMPIETRO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Corrimão simples fixado em parede (Laterais da arquibancada - Quadra) 2,40 2,00 4,80

6.5
Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ e montantes 
com diâmetro de 2´

M 1,50

Corrimão intermediário simples (Escada hall de entrada) 1,50 1,50

6.6
Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e 
montantes com diâmetro de 2´

M 9,60

Corrimão duplo para a rampa 1 - Fundos cozinha 2,81 2,00 5,62

Corrimão duplo para a rampa 2 - Fundos cozinha 1,99 2,00 3,98

6.7 Corrimão em tubo galvanizado com guarda corpo M 14,10

Corrimão com guarda-corpo para lados abertos das rampas (acesso refeitório) 8,64 8,64

Corrimão com guarda-corpo para lados abertos das rampas (acesso quadra) 5,46 5,46

________________________________
MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312
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