
ENDEREÇO:

ITEM VALOR TOTAL PESO

1 481,48R$                                      0,24%

2 1.947,34R$                                   0,96%

3 1.710,33R$                                   0,85%

4 314,05R$                                      0,16%

5 137.221,85R$                               67,95%

6 60.269,12R$                                 29,84%

201.944,18R$                              100,00%

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

OBRA: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ SEBASTIÃO V. CALÇADA

RUA LEONORA FIOROTTO, N°. 851 -  RECANTO VERDE, BIRIGUI/SP

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI 

TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADES EXTINTORAS

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



 BDI: 

Item Código Banco Descrição Unidade  Quantidade 
 Preço Unitário 

Material 
 Preço Unitário 
Mão de obra 

 Preço Unitário
Total sem BDI  

 Preço Unitário
Total com BDI  

 Preço Total 
sem BDI 

 Preço Total 
com BDI 

 Pesos 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 481,48R$               0,24%

1.1 02.08.050 CDHU-SP
Placa em lona com impressão digital e estrutura em 
madeira

M2 2,00 147,14R$                48,72R$                   195,86R$               249,43R$             378,08R$          481,48R$               0,24%

2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1.947,34R$           0,96%

2.1 97.02.193 CDHU-SP
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente 
(200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, 
detecção e extinção de incêndio

UN 18,00 14,66R$                  5,97R$                     20,63R$                 26,27R$               331,38R$          422,01R$               0,21%

2.2 97.02.195 CDHU-SP
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente 
(240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída 
de emergência

UN 32,00 17,14R$                  5,97R$                     23,11R$                 29,43R$               600,32R$          764,51R$               0,38%

2.3 97.02.197 CDHU-SP Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 24,00 22,76R$                  5,97R$                     28,73R$                 36,59R$               538,80R$          686,16R$               0,34%

2.4 97.02.198 CDHU-SP
Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição 
normativa

UN 1,00 8,63R$                     5,97R$                     14,60R$                 18,59R$               12,02R$            15,31R$                 0,01%

2.5 CPU-01 PRÓPRIO
Placa M1 de sinalizaçação em PVC, com indicação dos 
sistemas de proteção contra incêndio

UN 1,00 40,00R$                  6,61R$                     46,61R$                 59,35R$               46,61R$            59,35R$                 0,03%

3 UNIDADES EXTINTORAS 1.710,33R$           0,85%

3.1 50.10.100 CDHU-SP
Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 
litros

UN 2,00 210,31R$                18,96R$                   229,27R$               291,98R$             435,08R$          554,07R$               0,27%

3.2 50.20.110 CDHU-SP Recarga de extintor de água pressurizada L 60,00 2,83R$                     -R$                       2,83R$                   3,60R$                 175,20R$          223,12R$               0,11%
3.3 50.20.130 CDHU-SP Recarga de extintor de pó químico seco KG 44,00 8,85R$                     -R$                       8,85R$                   11,27R$               365,20R$          465,08R$               0,23%
3.4 50.20.120 CDHU-SP Recarga de extintor de gás carbônico KG 6,00 14,24R$                  -R$                       14,24R$                 18,13R$               61,92R$            78,86R$                 0,04%
3.5 CPU-02 PRÓPRIO Remoção/realocação de extintores UN 5,00 1,34R$                     6,61R$                     7,95R$                   10,12R$               39,73R$            50,59R$                 0,03%
3.6 CPU-03 PRÓPRIO Abrigo metálico para extintor externo UN 1,00 252,68R$                13,21R$                   265,89R$               338,61R$             265,89R$          338,61R$               0,17%
4 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 314,05R$               0,16%

4.1 04.17.020 CDHU-SP
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em 
teto, piso ou parede

UN 2,00 -R$                       18,26R$                   18,26R$                 23,25R$               34,70R$            44,19R$                 0,02%

4.2 50.05.072 CDHU-SP
Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou 
parede, autonomia mínima 2 horas

UN 2,00 78,65R$                  22,83R$                   101,48R$               129,23R$             211,90R$          269,85R$               0,13%

5 SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME 137.221,85R$       67,95%
5.1 04.30.080 CDHU-SP Remoção de hidrante de parede completo UN 2,00 -R$                       81,24R$                   81,24R$                 103,46R$             162,48R$          206,92R$               0,10%

5.2 50.01.320 CDHU-SP
Abrigo de hidrante de 1 1/2´ completo - inclusive 
mangueira de 30 m (2 x 15 m)

UN 5,00 1.889,64R$             237,38R$                 2.127,02R$            2.708,76R$         10.635,10R$    13.543,80R$         6,71%

5.3 46.07.070 CDHU-SP Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões M 200,00 141,76R$                91,30R$                   233,06R$               296,80R$             46.612,00R$    59.360,38R$         29,39%

5.4 33.11.050 CDHU-SP
Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive 
preparo

M2 47,82 17,36R$                  27,39R$                   44,75R$                 56,99R$               2.139,95R$       2.725,22R$           1,35%

5.5 32.10.070 CDHU-SP
Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com 
alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 2´ até 
3´

M 48,00 13,93R$                  7,52R$                     21,45R$                 27,32R$               1.029,60R$       1.311,20R$           0,65%

5.6 38.23.210 CDHU-SP Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200 mm UN 42,00 14,59R$                  11,41R$                   26,00R$                 33,11R$               1.092,00R$       1.390,66R$           0,69%

5.7 92390 SINAPI
Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), 
conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para 
hidrante - fornecimento e instalação. Af_10/2020

UN 22,00 119,13R$                50,34R$                   169,47R$               215,82R$             3.728,34R$       4.748,04R$           2,99%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - DESONERADO

Obra:
27,35%

 BANCOS: 

SIURB 07/2024

FDE - 07/2024 - SPSINAPI - 09/2024 - SP

CDHU 09/2024

EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ SEBASTIÃO V. CALÇADA



 BDI: 

Item Código Banco Descrição Unidade  Quantidade 
 Preço Unitário 

Material 
 Preço Unitário 
Mão de obra 

 Preço Unitário
Total sem BDI  

 Preço Unitário
Total com BDI  

 Preço Total 
sem BDI 

 Preço Total 
com BDI 

 Pesos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - DESONERADO

Obra:
27,35%

 BANCOS: 

SIURB 07/2024

FDE - 07/2024 - SPSINAPI - 09/2024 - SP

CDHU 09/2024

EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ SEBASTIÃO V. CALÇADA

5.8 92642 SINAPI
Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 
1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - 
fornecimento e instalação. Af_10/2020

UN 5,00 164,38R$                67,08R$                   231,46R$               294,76R$             1.157,30R$       1.473,82R$           0,93%

5.9 47.01.070 CDHU-SP
Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 
2 1/2´

UN 2,00 348,98R$                68,48R$                   417,46R$               531,64R$             834,92R$          1.063,27R$           0,53%

5.10 47.05.060 CDHU-SP Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ UN 1,00 557,29R$                20,55R$                   577,84R$               735,88R$             577,84R$          735,88R$               0,36%

5.11 50.05.270 CDHU-SP
Central de detecção e alarme de incêndio completa, 
autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V

UN 1,00 741,62R$                14,54R$                   756,16R$               962,97R$             756,16R$          962,97R$               0,48%

5.12 50.05.170 CDHU-SP Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica UN 2,00 61,65R$                  13,69R$                   75,34R$                 95,95R$               150,68R$          191,89R$               0,10%

5.13 50.01.090 CDHU-SP
Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo 
quebra-vidro

UN 2,00 65,25R$                  13,69R$                   78,94R$                 100,53R$             157,88R$          201,06R$               0,10%

5.14 43.10.480 CDHU-SP
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, 
Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h

UN 1,00 8.864,85R$             256,88R$                 9.121,73R$            11.616,52R$       9.121,73R$       11.616,52R$         5,75%

5.15 39.21.231 CDHU-SP
Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - 
isolação HEPR 90°C

M 20,00 7,61R$                     2,28R$                     9,89R$                   12,59R$               197,80R$          251,90R$               0,12%

5.16 40.06.040 CDHU-SP Condulete metálico de 3/4´ CJ 30,00 13,66R$                  22,83R$                   36,49R$                 46,47R$               1.094,70R$       1.394,10R$           0,69%

5.17 38.04.040 CDHU-SP
Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com 
acessórios

M 90,00 13,89R$                  27,39R$                   41,28R$                 52,57R$               3.715,20R$       4.731,31R$           2,34%

5.18 01.21.010 CDHU-SP
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos 
para execução de sondagem

TX 1,00 1.266,23R$             -R$                       1.266,23R$            1.612,54R$         1.266,23R$       1.612,54R$           0,80%

5.19 01.21.100 CDHU-SP Sondagem do terreno a trado M 16,00 96,77R$                  -R$                       96,77R$                 123,24R$             1.548,32R$       1.971,79R$           0,98%

5.20 12.01.041 CDHU-SP Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 32,00 30,09R$                  45,08R$                   75,17R$                 95,73R$               2.405,44R$       3.063,33R$           1,52%

5.21 97084 SINAPI
Compactação mecânica de solo para execução de radier, 
piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de 
solos tipo placa vibratória. AF_09/2021

M2 9,00 0,28R$                     0,54R$                     0,82R$                   1,04R$                 7,38R$              9,40R$                   0,00%



 BDI: 

Item Código Banco Descrição Unidade  Quantidade 
 Preço Unitário 

Material 
 Preço Unitário 
Mão de obra 

 Preço Unitário
Total sem BDI  

 Preço Unitário
Total com BDI  

 Preço Total 
sem BDI 

 Preço Total 
com BDI 

 Pesos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - DESONERADO

Obra:
27,35%

 BANCOS: 

SIURB 07/2024

FDE - 07/2024 - SPSINAPI - 09/2024 - SP

CDHU 09/2024

EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ SEBASTIÃO V. CALÇADA

5.22 96619 SINAPI
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de 
coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. Af_08/2017

M2 9,00 22,19R$                  13,88R$                   36,07R$                 45,94R$               324,63R$          413,42R$               0,20%

5.23 97086 SINAPI
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para 
radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira 
serrada, 4 utilizações. AF_09/2021

M2 4,80 66,06R$                  79,58R$                   145,64R$               185,47R$             699,07R$          890,27R$               0,44%

5.24 97093 SINAPI
Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje 
sobre solo, com uso de tela Q-283. AF_09/2021

KG 80,64 11,86R$                  0,53R$                     12,39R$                 15,78R$               999,13R$          1.272,39R$           0,63%

5.25 97096 SINAPI
Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, 
FCK 30 MPA - lançamento, adensamento e acabamento. 
AF_09/2021

M3 3,60 530,32R$                16,37R$                   546,69R$               696,21R$             1.968,08R$       2.506,35R$           1,24%

5.26 48.02.008 CDHU-SP Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 15.000 litros UN 1,00 10.316,97R$           101,36R$                 10.418,33R$         13.267,74R$       10.418,33R$    13.267,74R$         6,57%

5.27 09-12-53 SIURB Quadro de bomba de incêndio UN 1,00 1.182,87R$             465,59R$                 1.648,46R$            2.099,31R$         1.648,46R$       2.099,31R$           1,04%

5.28 39.12.520 CDHU-SP
Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 
600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio

M 300,00 6,44R$                     4,57R$                     11,01R$                 14,02R$               3.303,00R$       4.206,37R$           2,08%

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 60.269,12R$         29,84%
6.1 CPU-04 PRÓPRIO Revisão dos quadros elétricos H 48,00 -R$                       67,42R$                   67,42R$                 85,86R$               3.236,16R$       4.121,25R$           2,04%

6.2 08.08.090 FDE
Treinamento básico para brigada de incêndio incluso 
equipamentos (por participante)

UN 20,00 154,08R$                -R$                       154,08R$               196,22R$             3.081,60R$       3.924,42R$           1,94%

6.3 28.20.850 CDHU-SP
Barra antipânico para porta dupla com travamentos 
horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca 
e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m

UN 4,00 1.037,96R$             192,24R$                 1.230,20R$            1.566,66R$         4.920,80R$       6.266,64R$           3,10%

6.4 06.03.103 FDE
CO-37 Corrimão simples aço galvanizado com pintura 
esmalte

M 1,60 349,94R$                22,85R$                   372,79R$               474,75R$             596,46R$          759,60R$               0,38%

6.5 06.03.104 FDE
CO-38 Corrimão simples com montante vertical aço 
galvanizado com pintura esmalte

M 1,60 478,38R$                45,37R$                   523,75R$               667,00R$             838,00R$          1.067,19R$           0,53%

6.6 06.03.101 FDE
CO-35 Corrimão duplo com montante vertical aço 
galvanizado com pintura esmalte

M 11,20 691,76R$                46,81R$                   738,57R$               940,57R$             8.271,98R$       10.534,37R$         5,22%

6.7  06.03.102 FDE
CO-36 Corrimão duplo intermediário aço galvanizado com 
pintura esmalte

M 12,20 721,00R$                47,76R$                   768,76R$               979,02R$             9.378,87R$       11.943,99R$         5,91%

6.8 17-05-25 SIURB Corrimão em tubo galvanizado com guarda corpo M 3,20 261,23R$                191,55R$                 452,78R$               576,62R$             1.448,90R$       1.845,17R$           0,91%

6.9 24.03.040 CDHU-SP
Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, 
diâmetro de 1 1/2´

M 10,40 850,57R$                41,18R$                   891,75R$               1.135,64R$         9.274,20R$       11.810,69R$         5,85%

6.10  08.02.005 FDE Abrigo para gás com 2 bujões de 13KG UN 1,00 2.026,99R$             608,44R$                 2.635,43R$            3.356,22R$         2.635,43R$       3.356,22R$           1,66%
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Item Código Banco Descrição Unidade  Quantidade 
 Preço Unitário 

Material 
 Preço Unitário 
Mão de obra 

 Preço Unitário
Total sem BDI  

 Preço Unitário
Total com BDI  

 Preço Total 
sem BDI 

 Preço Total 
com BDI 

 Pesos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - DESONERADO

Obra:
27,35%

 BANCOS: 

SIURB 07/2024

FDE - 07/2024 - SPSINAPI - 09/2024 - SP

CDHU 09/2024

EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ SEBASTIÃO V. CALÇADA

6.11 08.02.040 FDE
 Tubo aco galv nbr5590-classe pesada dn 20mm (3/4") incl 
conexoes

M 20,00 102,24R$                39,22R$                   141,46R$               180,15R$             2.829,20R$       3.602,99R$           1,78%

6.12 06.02.020 CDHU-SP
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou 
cava até 1,5 m

M3 8,50 -R$                       55,71R$                   55,71R$                 70,95R$               473,54R$          603,05R$               0,30%

6.13 93382 SINAPI
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de 
percussão. AF_08/2023

M3 8,50 11,21R$                  18,59R$                   29,80R$                 37,95R$               253,30R$          322,58R$               0,16%

6.14 03.01.020 CDHU-SP Demolição manual de concreto simples M3 0,10 -R$                       204,27R$                 204,27R$               260,14R$             20,43R$            26,01R$                 0,01%

6.15 104626 SINAPI
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com 
concreto moldado in loco, usinado C25, acabamento 
convencional, não armado. AF_03/2023

M3 0,10 596,48R$                70,63R$                   667,11R$               849,56R$             66,71R$            84,96R$                 0,04%

100%
R$ 158.574,15
R$ 201.944,18

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

Soma Porcentagem
Total sem BDI
Total com BDI



SINAPI - 09/2024 - SP FDE - 07/2024 - SP
CDHU 09/2024 SIURB 07/2024

Item MÊS 01 MÊS 02 TOTAL

1 481,48R$                      - 481,48R$                      

2 1.947,34R$                  - 1.947,34R$                  

3 1.710,33R$                  - 1.710,33R$                  

4 314,05R$                      - 314,05R$                      

5 68.610,93R$                68.610,93R$                137.221,85R$              

6 27.121,11R$                33.148,02R$                60.269,12R$                

100.185,23R$              101.758,95R$              201.944,18R$              
49,61% 50,39% 100%

100.185,23R$              201.944,18R$              201.944,18R$              

________________________________
MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Obra:
 Bancos: 

ACUMULADO

TOTAL MENSAL

EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ SEBASTIÃO V. 
CALÇADA

Atividade

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME

UNIDADES EXTINTORAS

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESONERADO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



OBRA:
EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ SEBASTIÃO V. 
CALÇADA

ITEM
1 RISCO R 0,97%
2 SEGUROS E GARANTIAS S + G 0,80%
3 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,59%
4 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,00%
5 LUCRO L 6,16%
6 COFINS 3,00%
7 PIS 0,65%
8 CPRB 4,50%
9 ISS 4,00%

Fórmula:
     BDI = { [ (1+AC+SG+R).(1+DF).(1+L) ] -1 } x 100                                                                                                                                  

1-(I)
BDI = 27,35%

________________________________
MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI DATA: 14/11/2024

REVISÃO: 01



Item Descrição Unidade
Comp./

Perímetro/ 
Hora

Largura/
Área

Altura/
Volume

Nx/Quant. Adição Desconto TOTAL

1

1.1 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 2,00

Placa de 2,00mx1,00m 2,00 1,00 2,00

2

2.1
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação 
de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio

UN 18,00

E1 - Placa de indicação do alarme sono (sirene) 4,00 4,00

E2 - Placa de indicação da botoeira de acionamento do alarme 1,00 1,00

E3 - Placa de indicação da botoeira de acionamento da bomba de incêndio 1,00 1,00

E5 - Placa de indicação de extintor de incêndio de água pressurizada 4,00 4,00

E5 - Placa de indicação de extintor de incêndio de pó químico seco 3,00 3,00

E7 - Placa de indicação do abrigo de mangueiras e do hidrantre 5,00 5,00

2.2
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação 
de rota de evacuação e saída de emergência

UN 32,00

S2 - Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência 23,00 23,00

S3 - Indicação do sentido de uma saída de emergência a ser afixada acima da 
porta para indicar seu acesso

1,00 1,00

S4 - Indicação do sentido de uma saída de emergência por rampas (direita e 
subindo)

1,00 1,00

S5 - Indicação do sentido de uma saída de emergência por rampas (esquerda e 
subindo)

1,00 1,00

S6 - Indicação do sentido de uma saída de emergência por rampas (direita e 
descendo)

1,00 1,00

S7 - Indicação do sentido de uma saída de emergência por rampas (esquerda e 
descendo)

1,00 1,00

S12 - Indicação da saída de emergência 4,00 4,00

2.3 Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 24,00

A2 - Cuidado, risco de incêndio 1,00 1,00

A5 - Cuidado, risco de choque elétrico 6,00 6,00

M2 - Indicação da lotação máxima admitida no recinto de reunião de público 13,00 13,00

M3 - Instrução do funcionamento do dispositivo de abertura da porta 4,00 4,00

2.4
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação 
de rota de evacuação e saída de emergência

UN 1,00

P1 - Proibido fumar 1,00 1,00

2.5
Placa M1 de sinalizaçação em PVC, com indicação dos sistemas de proteção 
contra incêndio

UN 1,00

M1 - Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na 
edificação

1,00 1,00

3

3.1 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros UN 2,00

Adição de extintor AP 2,00 2,00

3.2 Recarga de extintor de água pressurizada L 60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Obra: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ SEBASTIÃO V. CALÇADA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS PRELIMINARES

UNIDADES EXTINTORAS
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Recarga de exintores AP 10,00 6,00 60,00

3.3 Recarga de extintor de pó químico seco KG 44,00

Recarga de extintores PQS 4,00 11,00 44,00

3.4 Recarga de extintor de gás carbônico KG 6,00

Recarga de extintor CO2 6,00 1,00 6,00
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3.5 Remoção/realocação de extintores UN 5,00

Realocação de extintores AP e PQS 5,00 5,00

3.6 Abrigo metálico para extintor externo UN 1,00

Instalação de abrigo metálico para extintor externo 1,00 1,00

4

4.1 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede UN 2,00

Remoção de luminárias avariadas na quadra esportiva 2,00 2,00

4.2
Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia 
mínima 2 horas

UN 2,00

Bloco autônomo tipo aclaramento - substituição 2,00 2,00

5

5.1 Remoção de hidrante de parede completo UN 2,00

Remoção de hidrantes existentes  2,00 2,00

5.2
Abrigo de hidrante de 1 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 
m)

UN 5,00

Instalação completa de abrigo de hidrantes, com todos os equipamentos  5,00 5,00

5.3 Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões M 200,00

Execução de novos trechos de tubulação de hidrantes  200,00 200,00

5.4 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 47,82

Pintura dos novos trechos de tubulação de hidrantes 0,2391 200,00 47,82

5.5
Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a 
terra, com DN acima de 2´ até 3´

M 48,00

Proteção anticorrosiva para tubulações enterradas  48,00 48,00

5.6 Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200 mm UN 42,00

Execução de mão francesa nas paredes para fixação de tubulação aérea  42,00 42,00

5.7
Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, 
instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. 
Af_10/2020

UN 22,00

Instalação de joelho 90 graus na tubulação  22,00 22,00

5.8
Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em 
rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_10/2020

UN 5,00

Instalação de Tê na tubulação  5,00 5,00

5.9 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ UN 2,00

Instalação de registro de gaveta na tubulação  2,00 2,00

5.10 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ UN 1,00

Instalação de válvula de renteção na tubulação  1,00 1,00

5.11
Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 
12 laços, 220 V/12 V

UN 1,00

Instalação de central de alarme 1,00 1,00

5.12 Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica UN 2,00

Adição de botoeira de acionamento do alarme  2,00 2,00

5.13 Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro UN 2,00

SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
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Adição de botoeira da bomba de incêndio  2,00 2,00

5.14
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, 
Q= 21,6 a 12,0 m³/h

UN 1,00

Substituição da bomba de incêndio existente  1,00 1,00

5.15
Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C

M 20,00



Item Descrição Unidade
Comp./

Perímetro/ 
Hora

Largura/
Área

Altura/
Volume

Nx/Quant. Adição Desconto TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Obra: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ SEBASTIÃO V. CALÇADA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Cabo para interligação do quadro da bomba de incêndio até o quadro de 
distribuição de energia (externo)

20,00 20,00

5.16 Condulete metálico de 3/4´ CJ 30,00

Condulete metálico de 3/4´ para conexão do eletroduto galvanizado 30,00 30,00

5.17 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios M 90,00

Eletroduto para interligação do quadro da bomba de incêndio até o quadro de 
distribuição de energia (externo)

20,00 20,00

Eletroduto para interligação dos novos pontos de alarme e da botoeira da 
bomba de incêndio

70,00 70,00

5.18
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
sondagem

TX 1,00

Mobilização de equipamentos para sondagem do terreno 1,00 1,00

5.19 Sondagem do terreno a trado M 16,00

Sondagem do terreno para execução da fundação do reservatório 8,00 2,00 16,00

5.20 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 32,00

Fundação da base do reservatório 8,00 4,00 32,00

5.21
Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou 
laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. AF_09/2021

M2 9,00

Compactação do solo para execução da base do reservatório 3,00 3,00 9,00

5.22
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, 
espessura de 5 cm. Af_08/2017

M2 9,00

Execução de lastro de concreto magro para regularização da superfície do 
radier

3,00 3,00 9,00

5.23
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto 
ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. AF_09/2021

M2 4,80

Forma lateral da base do reservatório 12,00 0,40 4,80

5.24
Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso 
de tela Q-283. AF_09/2021

KG 80,64

Armadura da base do reservatório 3,00 3,00 4,48 2,00 80,64

5.25
Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, FCK 30 MPA - 
lançamento, adensamento e acabamento. AF_09/2021

M3 3,60

Concretagem da base do reservatório 3,00 3,00 0,40 3,60

5.26 Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 15.000 litros UN 1,00

Instalação de reservatório para R.T.I mínima de 12.000L na base executada 1,00 1,00

5.27 Quadro de bomba de incêndio UN 1,00

Instalação de novo quadro para a bomba de incêndio 1,00 1,00

5.28
Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em 
VC/E 105°C - para detecção de incêndio

M 300,00

Cabo para circuitos do sistema de alarme e de acionamento da bomba de 
incêndio

 300,00 300,00

6

6.1 Revisão dos quadros elétricos H 48,00

Revisão e adequação às exigências do corpo de bombeiros dos quadros 
elétricos existentes

8,00 6,00 48,00

6.2
Treinamento básico para brigada de incêndio incluso equipamentos (por 
participante)

UN 20,00

Treinamento básico para brigada de incêndio 20,00 20,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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6.3
Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical 
completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m

UN 4,00

Instalação de barra antipânico nas portas dos recintos de reunião de público 4,00 4,00

6.4 CO-37 Corrimão simples aço galvanizado com pintura esmalte M 1,60

Corrimão simples – Escada da saída principal 1,60 1,60

6.5
CO-38 Corrimão simples com montante vertical aço galvanizado com pintura 
esmalte

M 1,60
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Corrimão simples apoiado em montantes com o objetivo de livrar abertura do 
portão na escada da saída principal

1,60 1,60

6.6
CO-35 Corrimão duplo com montante vertical aço galvanizado com pintura 
esmalte

M 11,20

Corrimão duplo apoiado em montantes verticais - rampa da saída principal 5,60 2,00 11,20

6.7 CO-36 Corrimão duplo intermediário aço galvanizado com pintura esmalte M 12,20

Corrimão duplo intermediário - escada da saída principal 1,60 2,00 3,20

Corrimão duplo intermediário - rampa da saída principal 9,00 9,00

6.8 Corrimão em tubo galvanizado com guarda corpo M 3,20

Guarda-corpo com corrimão – escada da saída principal 1,60 2,00 3,20

6.9 Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ M 10,40

Guarda-corpo a ser instalado nas laterias da rampa 5,20 2,00 10,40

6.10 Abrigo para gás com 2 bujões de 13KG UN 1,00

Execução de novo abrigo de gas 1,00 1,00

6.11  Tubo aco galv nbr5590-classe pesada dn 20mm (3/4") incl conexoes M 20,00

Instalação de tubulação de gás – do abrigo na lavanderia até a cozinha 20,00 20,00

6.12 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 8,50

Escavação para tubulação de hidrantes 48,00 0,25 0,70 0,10 8,50

6.13
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
AF_08/202 M3

M3 8,50

Reaterro da escavação para tubulação de hidrantes 48,00 0,25 0,70 0,10 8,50

6.14 Demolição manual de concreto simples M3 0,10

Demolição da calçada em concreto p/ inserção da tubulação de incêndio 2,00 0,50 0,10 0,10

6.15
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in 
loco, usinado C25, acabamento convencional, não armado. AF_03/2023

M3 0,10

Execução de calçada em concreto 2,00 0,50 0,10 0,10

________________________________
MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312


		2024-11-14T18:33:08-0300
	MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA:10385831447


		2024-11-14T18:33:21-0300
	MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA:10385831447


		2024-11-14T18:33:30-0300
	MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA:10385831447


		2024-11-14T18:33:39-0300
	MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA:10385831447


		2024-11-14T18:33:49-0300
	MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA:10385831447




