
ENDEREÇO:

ITEM VALOR TOTAL PESO

1 481,48R$                                      0,41%

2 1.429,75R$                                   1,22%

3 2.572,01R$                                   2,20%

4 2.267,20R$                                   1,94%

5 73.266,51R$                                 62,57%

6 37.070,46R$                                 31,66%

117.087,41R$                              100,00%

________________________________
MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI 

OBRA: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IZABEL BRANCO

RUA ANTÔNIO FABRÍCIO, 200 - NUCLEO HABITACIONAL IVONE ALVES PALMA, BIRIGUI/SP

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADES EXTINTORAS

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



 BDI: 

Item Código Banco Descrição Unidade  Quantidade 
 Preço Unitário 

Material 
 Preço Unitário 
Mão de obra 

 Preço Unitário
Total sem BDI  

 Preço Unitário
Total com BDI  

 Preço Total 
sem BDI 

 Preço Total 
com BDI 

 Pesos 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 481,48R$             0,41%

1.1 02.08.050 CDHU-SP
Placa em lona com impressão digital e estrutura em 
madeira

M2 2,00 147,14R$                48,72R$                   195,86R$               249,43R$             378,08R$           481,48R$             0,41%

2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1.429,75R$          1,22%

2.1 97.02.193 CDHU-SP
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente 
(200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, 
detecção e extinção de incêndio

UN 30,00 14,66R$                   5,97R$                     20,63R$                 26,27R$               552,30R$           703,35R$             0,60%

2.2 97.02.195 CDHU-SP
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente 
(240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída 
de emergência

UN 12,00 17,14R$                   5,97R$                     23,11R$                 29,43R$               225,12R$           286,69R$             0,24%

2.3 97.02.197 CDHU-SP Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 5,00 22,76R$                   5,97R$                     28,73R$                 36,59R$               112,25R$           142,95R$             0,12%
2.4 CPU-01 PRÓPRIO Placa de sinalização complementar em PVC (M1) UN 5,00 40,00R$                   6,61R$                     46,61R$                 59,35R$               233,03R$           296,76R$             0,25%
3 UNIDADES EXTINTORAS 2.572,01R$          2,20%

3.1 50.10.100 CDHU-SP
Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 
litros

UN 2,00 210,31R$                18,96R$                   229,27R$               291,98R$             435,08R$           554,07R$             0,47%

3.2 50.10.110 CDHU-SP
Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 
kg

UN 4,00 215,11R$                18,96R$                   234,07R$               298,09R$             958,40R$           1.220,52R$          1,04%

3.3 50.20.110 CDHU-SP Recarga de extintor de água pressurizada L 60,00 2,83R$                     -R$                       2,83R$                   3,60R$                 175,20R$           223,12R$             0,19%
3.4 50.20.130 CDHU-SP Recarga de extintor de pó químico seco KG 44,00 8,85R$                     -R$                       8,85R$                   11,27R$               365,20R$           465,08R$             0,40%
3.5 50.20.120 CDHU-SP Recarga de extintor de gás carbônico KG 6,00 14,24R$                   -R$                       14,24R$                 18,13R$               61,92R$              78,86R$               0,07%
3.6 CPU-02 PRÓPRIO Remoção/realocação de extintores UN 3,00 1,34R$                     6,61R$                     7,95R$                   10,12R$               23,84R$              30,35R$               0,03%
4 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2.267,20R$          1,94%

4.1 50.05.072 CDHU-SP
Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou 
parede, autonomia mínima 2 horas

UN 5,00 78,65R$                   22,83R$                   101,48R$               129,23R$             529,75R$           674,64R$             0,58%

4.2 91992 SINAPI
Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo 
suporte e placa - Fornecimento e instalação. AF_12/2015

UN 5,00 22,40R$                   32,30R$                   54,70R$                 69,66R$               273,50R$           348,30R$             0,30%

4.3 91926 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado,  2,5 mm2, anti-chama 
450/750 V, para circuitos terminais - Fornecimento e 
instalação. AF_12/2015

M 54,00 3,19R$                     1,47R$                     4,66R$                   5,93R$                 251,64R$           320,46R$             0,27%

4.4 38.04.040 CDHU-SP
Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com 
acessórios

M 18,00 13,89R$                   27,39R$                   41,28R$                 52,57R$               725,40R$           923,80R$             0,79%

5 SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME 73.266,51R$        62,57%

5.1 50.01.080 CDHU-SP
Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 
mm)

M 210,00 21,06R$                   4,57R$                     25,63R$                 32,64R$               5.382,30R$        6.854,36R$          5,85%

5.2 50.01.160 CDHU-SP Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ UN 6,00 66,99R$                   4,57R$                     71,56R$                 91,13R$               429,36R$           546,79R$             0,47%

5.3 50.01.210 CDHU-SP Chave para conexão de engate rápido UN 7,00 17,40R$                   0,61R$                     18,01R$                 22,94R$               126,07R$           160,55R$             0,14%

5.4 50.01.220 CDHU-SP
Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato 
regulável

UN 7,00 155,68R$                4,57R$                     160,25R$               204,08R$             1.121,75R$        1.428,55R$          1,22%

5.5 50.01.200 CDHU-SP
Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com 
corrente

UN 7,00 80,77R$                   4,57R$                     85,34R$                 108,68R$             597,38R$           760,76R$             0,65%

5.6 46.07.070 CDHU-SP Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões M 116,00 141,76R$                91,30R$                   233,06R$               296,80R$             27.034,96R$      34.429,02R$        29,40%

5.7 33.11.050 CDHU-SP
Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive 
preparo

M2 6,00 17,36R$                   27,39R$                   44,75R$                 56,99R$               268,50R$           341,93R$             0,29%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - DESONERADO

Obra:
27,35%

 BANCOS: 

SIURB 07/2024
FDE - 07/2024 - SPSINAPI - 09/2024 - SP

CDHU 09/2024
EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IZABEL BRANCO



 BDI: 

Item Código Banco Descrição Unidade  Quantidade 
 Preço Unitário 

Material 
 Preço Unitário 
Mão de obra 

 Preço Unitário
Total sem BDI  

 Preço Unitário
Total com BDI  

 Preço Total 
sem BDI 

 Preço Total 
com BDI 

 Pesos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - DESONERADO

Obra:
27,35%

 BANCOS: 

SIURB 07/2024
FDE - 07/2024 - SPSINAPI - 09/2024 - SP

CDHU 09/2024
EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IZABEL BRANCO

5.8 32.10.070 CDHU-SP
Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com 
alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 2´ até 
3´

M 94,00 13,93R$                   7,52R$                     21,45R$                 27,32R$               2.016,30R$        2.567,76R$          2,19%

5.9 38.23.210 CDHU-SP Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200 mm UN 4,00 14,59R$                   11,41R$                   26,00R$                 33,11R$               104,00R$           132,44R$             0,11%

5.10 92390 SINAPI
Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), 
conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para 
hidrante - fornecimento e instalação. Af_10/2020

UN 14,00 119,13R$                50,34R$                   169,47R$               215,82R$             2.372,58R$        3.021,48R$          2,58%

5.11 92389 SINAPI
Joelho 45 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), 
conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para 
hidrante - fornecimento e instalação. Af_10/2020

UN 4,00 130,36R$                50,34R$                   180,70R$               230,12R$             722,80R$           920,49R$             0,79%

5.12 92642 SINAPI
Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 
1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - 
fornecimento e instalação. Af_10/2020

UN 4,00 164,38R$                67,08R$                   231,46R$               294,76R$             925,84R$           1.179,06R$          1,01%

5.13 92346 SINAPI
Niple, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão 
rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e 
instalação. Af_10/2020

UN 2,00 71,56R$                   32,02R$                   103,58R$               131,91R$             207,16R$           263,82R$             0,23%

5.14 47.01.070 CDHU-SP
Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 
2 1/2´

UN 2,00 348,98R$                68,48R$                   417,46R$               531,64R$             834,92R$           1.063,27R$          0,91%

5.15 47.05.060 CDHU-SP Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ UN 1,00 557,29R$                20,55R$                   577,84R$               735,88R$             577,84R$           735,88R$             0,63%

5.16 43.10.480 CDHU-SP
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, 
Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h

UN 1,00 8.864,85R$             256,88R$                 9.121,73R$            11.616,52R$       9.121,73R$        11.616,52R$        9,92%

5.17 50.01.090 CDHU-SP
Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo 
quebra-vidro

UN 1,00 65,25R$                   13,69R$                   78,94R$                 100,53R$             78,94R$              100,53R$             0,09%

5.18 09.12.53 SIURB Quadro de bomba de incêndio UN 1,00 1.182,87R$             465,59R$                 1.648,46R$            2.099,31R$         1.648,46R$        2.099,31R$          1,79%

5.19 39.21.234 CDHU-SP
Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - 
isolação HEPR 90°C

M 6,00 27,43R$                   4,57R$                     32,00R$                 40,75R$               192,00R$           244,51R$             0,21%

5.20 38.04.040 CDHU-SP
Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com 
acessórios

M 6,00 13,89R$                   27,39R$                   41,28R$                 52,57R$               247,68R$           315,42R$             0,27%

5.21 50.01.340 CDHU-SP
Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - 
inclusive tubulações e válvulas

UN 1,00 2.777,75R$             743,29R$                 3.521,04R$            4.484,04R$         3.521,04R$        4.484,04R$          3,83%

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 37.070,46R$        31,66%
6.1 CPU-03 PRÓPRIO Revisão do quadro elétrico e do sistema de alarme H 72,00 -R$                       67,42R$                   67,42R$                 85,86R$               4.854,24R$        6.181,87R$          5,28%

6.2 08.08.090 FDE
Treinamento básico para brigada de incêndio incluso 
equipamentos (por participante)

UN 10,00 154,08R$                -R$                       154,08R$               196,22R$             1.540,80R$        1.962,21R$          1,68%

6.3 08.80.040 FDE
Laudo com teste de estanqueidade em instal.de redes de 
distrib. de gáses combust.nbr 15526/07

UN 1,00 1.457,34R$             -R$                       1.457,34R$            1.855,92R$         1.457,34R$        1.855,92R$          1,59%

6.4 04.09.060 CDHU-SP
Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, 
chumbados

M 6,00 -R$                       9,89R$                     9,89R$                   12,59R$               59,34R$              75,57R$               0,06%

6.5 06.03.103 FDE Corrimão simples aço galvanizado com pintura esmalte M 24,00 349,94R$                22,85R$                   372,79R$               474,75R$             8.946,96R$        11.393,95R$        9,73%

6.6 08.08.069 FDE AI-01 Abrigo para bomba de incêndio UN 1,00 1.689,16R$             824,12R$                 2.513,28R$            3.200,66R$         2.513,28R$        3.200,66R$          2,73%



 BDI: 

Item Código Banco Descrição Unidade  Quantidade 
 Preço Unitário 

Material 
 Preço Unitário 
Mão de obra 

 Preço Unitário
Total sem BDI  

 Preço Unitário
Total com BDI  

 Preço Total 
sem BDI 

 Preço Total 
com BDI 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - DESONERADO

Obra:
27,35%

 BANCOS: 

SIURB 07/2024
FDE - 07/2024 - SPSINAPI - 09/2024 - SP

CDHU 09/2024
EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IZABEL BRANCO

6.7 28.20.850 CDHU-SP
Barra antipânico para porta dupla com travamentos 
horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca 
e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m

CJ 1,00 1.037,96R$             192,24R$                 1.230,20R$            1.566,66R$         1.230,20R$        1.566,66R$          1,34%

6.8 03.01.020 CDHU-SP Demolição manual de concreto simples M3 8,85 -R$                       204,27R$                 204,27R$               260,14R$             1.807,79R$        2.302,22R$          1,97%

6.9 06.02.020 CDHU-SP
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou 
cava até 1,5 m

M3 9,30 -R$                       55,71R$                   55,71R$                 70,95R$               518,10R$           659,80R$             0,56%

6.10 93382 SINAPI
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de 
percussão. Af_08/2023

M3 9,30 11,21R$                   18,59R$                   29,80R$                 37,95R$               277,14R$           352,94R$             0,30%

6.11 104626 SINAPI
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com 
concreto moldado in loco, usinado C25, acabamento 
convencional, não armado. AF_03/2023

M3 8,85 596,48R$                70,63R$                   667,11R$               849,56R$             5.903,92R$        7.518,65R$          6,42%

100%
R$ 91.941,43

R$ 117.087,41

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

Soma Porcentagem
Total sem BDI
Total com BDI



SINAPI - 09/2024 - SP FDE - 07/2024 - SP
CDHU 09/2024 SIURB 07/2024

Item MÊS 01 MÊS 02 TOTAL

1 481,48R$                            - 481,48R$                            

2 714,88R$                            714,88R$                            1.429,75R$                        

3 1.286,00R$                         1.286,00R$                         2.572,01R$                        

4 1.133,60R$                         1.133,60R$                         2.267,20R$                        

5 36.633,25R$                      36.633,25R$                      73.266,51R$                      

6 18.535,23R$                      18.535,23R$                      37.070,46R$                      

58.784,45R$                      58.302,96R$                      117.087,41R$                    
50,21% 49,79% 100%

58.784,45R$                      117.087,41R$                    117.087,41R$                    

________________________________
MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Obra:

ACUMULADO

TOTAL MENSAL

Atividade

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME

UNIDADES EXTINTORAS

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESONERADO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 Bancos: 
EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IZABEL BRANCO



OBRA: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IZABEL BRANCO

ITEM
1 RISCO R 0,97%
2 SEGUROS E GARANTIAS S + G 0,80%
3 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,59%
4 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,00%
5 LUCRO L 6,16%
6 COFINS 3,00%
7 PIS 0,65%
8 CPRB 4,50%
9 ISS 4,00%

Fórmula:
     BDI = { [ (1+AC+SG+R).(1+DF).(1+L) ] -1 } x 100                                                                                                                                  

1-(I)
BDI = 27,35%

________________________________
MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI DATA: 14/11/2024

REVISÃO: 01



Item Descrição Unidade
Comp./

Perímetro/ 
Hora

Largura/
Área

Altura/
Volume

Nx/Quant. Adição Desconto TOTAL

1

1.1 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 2,00

Placa de 2,00mx1,00m 2,00 1,00 2,00

2

2.1
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação 
de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio

UN 30,00

E1 - Placa de indicação do alarme sono (sirene) 7,00 7,00

E2 - Placa de indicação da botoeira de acionamento do alarme 1,00 1,00

E3 - Placa de indicação da botoeira de acionamento da bomba 4,00 4,00

E5 - Placa de indicação de extintor de incêndio de pó químico seco 9,00 9,00

E5 - Placa de indicação de extintor de incêndio de água pressurizada 4,00 4,00

E5 - Placa de indicação de extintor de incêndio de gás carbônico 1,00 1,00

E7 - Placa de indicação do abrigo de mangueiras e do hidrantre 4,00 4,00

2.2
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação 
de rota de evacuação e saída de emergência

UN 12,00

S2 - Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência 8,00 8,00

S3 - Indicação do sentido de uma saída de emergência a ser afixada acima da 
porta para indicar seu acesso

2,00 2,00

S12 - Indicação da saída de emergência 2,00 2,00

2.3 Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 5,00

A2 - Cuidado, risco de incêndio 1,00 1,00

A5 - Cuidado, risco de choque elétrico 4,00 4,00

2.4 Placa de sinalização complementar em PVC (M1) UN 5,00

M1 - Sistemas de combate à incêndio presentes na edificação 1,00 1,00

M2 - Indicação da lotação máxima admitada no recinto de reunião de público 2,00 2,00

M3 -  Indicação do dispositivo de abertura da porta (barra antipânico) com as 
instruções "aperte e empurre"

2,00 2,00

3

3.1 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros UN 2,00
Adição de extintor AP 2,00 2,00

3.2 Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg UN 4,00
Adição de exintor PQS 4,00 4,00

3.3 Recarga de extintor de água pressurizada L 60,00
Recarga de extintor AP 10,00 6,00 60,00

3.4 Recarga de extintor de pó químico seco KG 44,00
Recarga de extintor PQS 4,00 11,00 44,00

3.5 Recarga de extintor de gás carbônico KG 6,00
Recarga de extintor CO2 6,00 1,00 6,00

3.6 Remoção/realocação de extintores UN 3,00
Realocação de extintores PQS, AP e CO2 3,00 3,00

4

4.1
Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia 
mínima 2 horas

UN 5,00

Adição de blocos autônomos do tipo aclaramento 5,00 5,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Obra: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IZABEL BRANCO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS PRELIMINARES

UNIDADES EXTINTORAS

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA



Item Descrição Unidade
Comp./

Perímetro/ 
Hora

Largura/
Área

Altura/
Volume

Nx/Quant. Adição Desconto TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Obra: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IZABEL BRANCO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

4.2
Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - 
Fornecimento e instalação. AF_12/2015

UN 5,00

Tomada alta para energização de bloco autônomo 5,00 5,00

4.3
Cabo de cobre flexível isolado,  2,5 mm2, anti-chama 450/750 V, para circuitos 
terminais - Fornecimento e instalação. AF_12/2015

M 54,00

Cabo de cobre para conexão da tomada alta - realizar complemento da fiação 
através da luminária mais próxima

18,00 3,00 54,00

4.4 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios M 18,00
Eletroduto para proteção e condução dos cabos elétricos até as novas 
luminárias

18,00 1,00 18,00

5

5.1 Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) M 210,00

Mangueira de hidrantes - substituição 15,00  14,00 210,00

5.2 Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ UN 6,00

Adição de adaptadores para engate rápido aos abrigos de hidrante  6,00 6,00

5.3 Chave para conexão de engate rápido UN 7,00

Adição de chave Storz ao abrigo  7,00 7,00

5.4 Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável UN 7,00

Adição de esguichos do tipo regulável aos abrigos  7,00 7,00

5.5 Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com corrente UN 7,00

Adição de tampões aos adaptadores nos abrigos  7,00 7,00

5.6 Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões M 116,00

Execução de novos trechos de tubulação de hidrantes  116,00 116,00

5.7 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 6,00

Pintura dos novos trechos de tubulação de hidrantes  6,00 6,00

5.8
Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a 
terra, com DN acima de 2´ até 3´

M 94,00

Proteção anticorrosiva para tubulações enterradas  94,00 94,00

5.9 Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200 mm UN 4,00

Execução de mão francesa nas paredes para fixação de tubulação aérea  4,00 4,00

5.10
Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, 
instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. 

UN 14,00

Instalação de joelho 90 graus na tubulação  14,00 14,00

5.11
Joelho 45 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, 
instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. 

UN 4,00

Instalação de joelho 45 graus na tubulação  4,00 4,00

5.12
Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em 
rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_10/2020

UN 4,00

Instalação de Tê na tubulação  4,00 4,00

5.13
Niple, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em 
prumadas - fornecimento e instalação. Af_10/2020

UN 2,00

Instalação de niple na tubulação  2,00 2,00

5.14 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ UN 2,00

Instalação de registro de gaveta na tubulação  2,00 2,00

5.15 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ UN 1,00

Instalação de válvula de renteção na tubulação  1,00 1,00

5.16
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, 
Q= 21,6 a 12,0 m³/h

UN 1,00

Adição de nova bomba de incêndio  1,00 1,00

5.17 Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro UN 1,00

Instalação de botoeira para acionamento da bomba de incêndio  1,00 1,00

5.18 Quadro de bomba de incêndio UN 1,00
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Instalação de quadro de comando para bomba de incêndio  1,00 1,00

5.19
Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C

M 6,00

Execução do circuito do quadro de comando à bomba de incêndio 6,00  6,00
5.20 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios M 6,00

Instalação de eletroduto para proteção do circuito da bomba 6,00  6,00

5.21
Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e 
válvulas

UN 1,00

Hidrante de recalque a ser instalado no passeio  1,00 1,00

6

6.1 Revisão do quadro elétrico e do sistema de alarme H 72,00

Revisão e adequação às exigências do corpo de bombeiros dos quadros 
elétricos existentes

8,00 8,00 64,00

Revisão e adequação às exigências do corpo de bombeiros do sistema de 
alarme existente

8,00 1,00 8,00

6.2
Treinamento básico para brigada de incêndio incluso equipamentos (por 
participante)

UN 10,00

Treinamento básico para brigada de incêndio 10,00 10,00

6.3
Laudo com teste de estanqueidade em instal.de redes de distrib. de gáses 
combust.nbr 15526/07

UN 1,00

Teste de estanqueidade da tubulação de gás existente 1,00 1,00

6.4 Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados M 6,00

Remoção dos corrimãos existentes na escada para o pavimento superior 6,00 6,00

6.5 Corrimão simples aço galvanizado com pintura esmalte M 24,00

Corrimão simples - adequações para as escadas existentes 24,00 24,00

6.6 AI-01 Abrigo para bomba de incêndio UN 1,00

Execução de abrigo para bomba de incêndio 1,00 1,00

6.7
Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical 
completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m

CJ 1,00

Execução de barra-antipânico nas portas da quadra 1,00 1,00

6.8 Demolição manual de concreto simples M3 8,85

Demolição de piso para instalar tubulação 8,85 8,85

6.9 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 9,30

Esvacação de solo para instalar tubulação 9,30 9,30

6.10
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
Af_08/2023

M3 9,30

Reaterro de solo após instalação de tubulação 9,30 9,30

6.11
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in 
loco, usinado C25, acabamento convencional, não armado. AF_03/2023

M3 8,85

Execução de passeio demolido após execução de tubulação de hidrantes 8,85 8,85
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