baiis MINE RV
"‘“"* PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
PREFEITURA NUNCPYL ENGENHARIA LTDA
0F 3L D
OBRA: EXECUGAO DO PROJETO DE INCENDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUCIANO AUGUSTO CANELLAS
ENDERECO: RUA SALVADOR SANCHEZ, 150 - JARDIM VISTA ALEGRE, BIRIGUI/SP
ORCAMENTO SINTETICO GLOBAL
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR TOTAL PESO
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 481,48 0,37%
2 SINALIZAGAO DE EMERGENCIA RS 1.664,70 1,27%
3 UNIDADES EXTINTORAS RS 3.196,12 2,45%
4 SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA RS 942,14 0,72%
5 SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME RS 6.391,58 4,90%
6 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 117.896,41 90,29%
TOTAL| R$ 130.572,43 100,00%

Assinado de forma
MARCOS ANTONIQ digital por MARCOS

FELIX DA ANTONIO FELIX DA

SILVA:10385831447 SILVA:10385831447

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070605312
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ild MINERVA
s
é;,;,é PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
PREFEITURA MUMCIPAL ENGENHARIA LTDA
DE ESRICUL/SP
BANCOS: BDI:
Obra: EXECUGAO DO PROJETO DE INCENDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUCIANO AUGUSTO CANELLAS SINAPI - 09/2024 - SP FDE - 07/2024 - SP 27.35%
CDHU 09/2024 SIURB 07/2024 R

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA - DESONERADO

Cédigo Descricio Unidade ntidade Prego Un_ltarlo Pre:;o Unitario Prego Unitario Prego Unitario Prego Total Prego Total
Material Mao de obra Total sem BDI Total com BDI sem BDI com BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 481,48 | 0,37%
11 02.08.050 CDHU-SP :Zf;ler? lona com impressdo digital e estrutura em M2 2,00 RS 147,14 | RS 48,72 | RS 195,86 | RS 249,43 | R$ 378,08 | R$ 481,48 | 037%
2 SINALIZACAO DE EMERGENCIA RS 166470 | 1,27%
Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente
2.1 97.02.193 CDHU-SP  [(200x200mm), com indica¢do de equipamentos de alarme, UN 23,00 RS 14,66 | RS 597 | RS 20,63 | RS 26,27 | RS 423,43 | RS 539,24 0,41%
detecgdo e extingdo de incéndio
Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente
2.2 97.02.195 CDHU-SP  [(240x120mm), com indicagdo de rota de evacuacdo e saida UN 38,00 RS 17,14 | RS 597 | RS 23,11 | RS 29,43 | RS 712,88 | RS 907,85 0,70%
de emergéncia
2.3 97.02.197 CDHU-SP  [Placa de sinalizagdo em PVC, com indica¢do de alerta UN 5,00 RS 22,76 | RS 597 | RS 28,73 | RS 36,59 | RS 112,25 | RS 142,95 0,11%
2.4 97.02.198 CDHU-SP :f:ni:;‘;'"al'zagao em PVC, com indicacdo de proibigdo UN 1,00 RS 8,63 | RS 597 | RS 14,60 | RS 1859 | RS 12,02 | R$ 1531  0,01%
25 CPU-01 pROPRIO  |F12ca M1 de sinalizagagdo em PVC, com indicacdo dos UN 1,00 RS 40,00 | RS 6,61 | RS 46,61 | RS 5935 | RS 46,61 | RS 59,35 |  0,05%
sistemas de protegdo contra incéndio
3 UNIDADES EXTINTORAS RS 3.19612 | 2,45%
3.1 50.10.100 CDHU-SP E::(';;tor manual de dgua pressurizada - capacidade de 10 UN 3,00 RS 210,31 [ R$ 18,96 | RS 229,27 | RS 291,98 | RS 652,62 | RS 831,11 |  0,64%
3.2 50.10.110 CDHU-SP E;‘t'"tor manual de pS quimico seco ABC - capacidade de 4 UN 6,00 RS 215,11 | RS 18,96 | RS 234,07 | RS 29809 | RS 1.437,60 | R$  1.830,78 |  1,40%
33 CPU-02 PROPRIO  [Remogdo/realocacio de extintores UN 2,00 RS 1,34 | RS 6,61 | RS 7,95 | RS 10,12 | RS 15,89 | RS 20,24 0,02%
3.4 50.20.110 CDHU-SP  [Recarga de extintor de dgua pressurizada L 70,00 RS 2,83 | RS - RS 2,83 | RS 3,60 | RS 204,40 | RS 260,30 0,20%
3.5 50.20.130 CDHU-SP  [Recarga de extintor de pé quimico seco KG 24,00 RS 8,85 | RS - RS 8,85 | RS 11,27 | RS 199,20 | RS 253,68 0,19%
4 SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA RS 942,14 | 0,72%
41 04.17.020 cpHu-sp |Remogdo de aparelho de iluminagdo ou projetor fixo em UN 6,00 RS - | rs 18,26 | RS 18,26 | RS 2325 R$ 104,10 | R$ 132,57 |  0,10%
teto, piso ou parede
42 50.05.072 CDHU-sp |-uminéria de emergéncia LED de sobrepor, para teto ou UN 6,00 RS 78,65 | RS 22,83 | RS 101,48 | RS 12923 | RS 635,70 | RS 809,56 |  0,62%
parede, autonomia minima 2 horas
5 SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME RS 639158 | 4,90%
5.1 50.01.080 CDHU-SP m;\';g”e'ra com unigo de engate répido, DN=11/2" (38 M 180,00 | R$ 21,06 | RS 457 | RS 25,63 | RS 32,64 | R$ 461340 |R$ 587516 | 4,50%
5.2 50.01.210 CDHU-SP  [Chave para conexdo de engate rapido UN 1,00 RS 17,40 | RS 0,61 | RS 18,01 | RS 22,94 | RS 18,01 | RS 22,94 0,02%
53 50.05.170 CDHU-SP  |Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plastica UN 2,00 RS 61,65 | RS 13,69 | RS 75,34 | RS 95,95 | RS 150,68 | RS 191,89 0,15%
5.4 50.01.090 CDHU-sp |BOtoeira para acionamento de bomba de incéndio tipo UN 3,00 RS 65,25 | RS 13,69 | RS 78,94 | RS 10053 [ RS 236,82 | RS 301,59 | 0,23%
quebra-vidro
6 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 117.896,41 | 90,29%
6.1 CPU-03 pROPRIO | ReVisdo do quadro elétrico, do sistema de alarme e da H 96,00 RS - | rs 67,42 | RS 67,42 | RS 8586 | RS 647232 | R$ 824250 | 631%
bomba de incéndio
6.2 08.08.090 FDE Treinamento basico para brigada de incéndio incluso UN 10,00 RS 154,08 | R$ - | R 154,08 | RS 196,22 | R$ 154080 | R$  1.962,21 | 1,50%
equipamentos (por participante)




MINERVA

ENGENHARIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

BANCOS: BDI:
Obra: EXECUCAO DO PROJETO DE INCENDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUCIANO AUGUSTO CANELLAS SINAPI - 09/2024 - SP FDE - 07/2024 - SP 27 35%
CDHU 09/2024 SIURB 07/2024 o

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA - DESONERADO

Preco Unitario Preco Unitario Preco Unitario Preco Unitario Prego Total Prego Total
Material Méo de obra Total sem BDI Total com BDI sem BDI com BDI

Descricao Unidade Quantidade

6.3 08.80.040 ppp  |-udo com teste de estanqueidade em instal.de redes de UN 1,00 RS 1.457,34 | RS - |R$ 145734 | RS 185592 | RS 1457,34 |R$ 185592 | 1,42%
distrib. de gases combust.nbr 15526/07
6.4 06.03.103 FDE SSOr;iTt(eZorrlmao simples aco galvanizado com pintura M 96,67 RS 349,94 | RS 22,85 | RS 372,79 | R$ 474,75 | RS 36.037,61 | R$ 45.893,90 | 35,15%
CO-34 Corrim&o duplo ago galvanizado com pintura
6.5 06.03.100 FDE esmalte M 40,21 RS 575,02 | RS 38,54 | RS 613,56 | RS 781,37 | RS 24.671,25 | R$  31.418,83 24,06%
6.6 06.03.101 ppg  |CO-35 Corrimdo duplo com montante vertical ago 24,25 RS 691,76 | RS 46,81 | RS 73857 | R$ 940,57 | R$ 17.910,32 | R$ 22.808,80 | 17,47%
galvanizado com pintura esmalte
6.7 17.05.25 SIURB Corrim3o em tubo galvanizado com guarda corpo M 9,91 RS 261,23 | RS 191,55 | RS 452,78 | RS 576,62 | RS  4.487,05 | RS 5.714,26 4,38%
Soma Porcentagem 100%
Total sem BDI RS 102.530,37
Total com BDI RS 130.572,43

MARCOS ANTONIO Assinado de forma

FELIX DA digital por MARCOS
SILVA:1038583144 ANTONIO FELIX DA
7 SILVA:10385831447

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070605312
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MINERVA
""“‘é PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
PREFEITURA MUNICIPAL ENGENHARIA LTDA
DE BIRIGUL/SP
Bancos:
Obra: EXECUCAO DO PROJETO DE INCENDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUCIANO AUGUSTO CANELLAS SINAPI - 09/2024 - SP FDE - 07/2024 - SP
CDHU 09/2024 SIURB 07/2024
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - DESONERADO
Item Atividade MES 01 MES 02 TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 481,48 | RS - RS 481,48
2 SINALIZACAO DE EMERGENCIA RS 1.664,70 | RS - RS 1.664,70
3 UNIDADES EXTINTORAS RS 3.196,12 | RS - RS 3.196,12
4 SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA RS 942,14 | RS - RS 942,14
5 SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME RS 6.391,58 | RS - RS 6.391,58
6 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 53.053,39 | RS 64.843,03 | RS 117.896,41
RS 65.729,40 | RS 64.843,03 | RS 130.572,43
TOTAL MENSAL
50,34% 49,66% 100%
ACUMULADO RS 65.729,40 | RS 130.572,43 | RS 130.572,43

MARCOS ANTONIO Assinado de forma

FELIX DA

digital por MARCOS
ANTONIO FELIX DA

SILVA:10385831447 g1 ya:10385831447

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070605312




é:'*”':éi PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI M I N E R V A

PREFETTLRA MUNICIPAL ENGENHARIA LTDA
D€ BIRIGLL 5P
QUADRO DE COMPOSICAO DA TAXA DE BDI
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI DATA: 14/11/2024
OBRA: EXECUCAO DO PROJETO DE INCENDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUCIANO AUGUSTO REVISAO: 01
CANELLAS
ITEM BONIFICACAO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI
1 RISCO R 0,97%
2 SEGUROS E GARANTIAS S+G 0,80%
3 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,59%
4 ADMINISTRACAO CENTRAL AC 3,00%
5 LUCRO L 6,16%
6 COFINS 3,00%
7 PIS 0,65%
8 CPRB 4,50%
9 ISS 4,00%
BDI = 1+AC+SG+R).(1+DF).(1+L) ] -1 } x 100
Férmula: i 1)“() L(A+L) -1} x BDI = 27,35%

Assinado de forma
MARCOS ANTONIO /55!
FELIX DA digital por MARCOS

. ANTONIO FELIX DA
SILVA:10385831447 g1 \/a.10385831447

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070605312



PREFEITLRA MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

MINERVA

ENGENHARIA LTDA
DE BRIGLL'SP
Obra: EXECUCAO DO PROJETO DE INCENDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUCIANO AUGUSTO CANELLAS
MEMORIA DE CALCULO
Comp.
Item Descrigdo Unidade PerimeF::r/o/ Lan:gura/ Altura/ Nx/Quant. Adicao Desconto TOTAL
Hora Area Volume
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Placa em lona com impress&o digital e estrutura em madeira M2 2,00
Placa de 2,00mx1,00m 2,00 1,00 2,00
2 SINALIZACAO DE EMERGENCIA
21 Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicagdo de U PG
equipamentos de alarme, detecgdo e extingdo de incéndio ’
E1 - Placa de indicagdo do alarme sono (sirene) 6,00 6,00
E2 - Placa de indicagdo da botoeira de acionamento do alarme 2,00 2,00
E3 - Placa de indicagdo da botoeira de acionamento da bomba 2,00 2,00
E5 - Placa de indicagdo de extintor de incéndio de pé quimico seco 6,00 6,00
ES - Placa de indicagdo de extintor de incéndio de dgua pressurizada 5,00 5,00
E7 - Placa de indicagdo do abrigo de mangueiras e do hidrantre 2,00 2,00
22 Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicagdo de rota U a0
de evacuagdo e saida de emergéncia !
S2 - Indicagdo do sentido (esquerda ou direita) de uma saida de emergéncia 21,00 21,00
S3 - Indicagdo do sentido de uma saida de emergéncia a ser afixada acima da porta 6.00 6.00
para indicar seu acesso ! !
S4 - Indicagdo de uma saida de emergéncia por rampas (direita e subindo) 1,00 1,00
S5 - Indicagdo de uma saida de emergéncia por rampas (esquerda e subindo) 2,00 2,00
S6 - Indicagdo de uma saida de emergéncia por rampas (direita e subindo) 2,00 2,00
S7 - Indicagdo de uma saida de emergéncia por rampas (esquerda e descendo) 3,00 3,00
$12 - Indicagdo da saida de emergéncia 3,00 3,00
2.3 Placa de sinalizagdo em PVC, com indicagdo de proibigdo normativa UN 5,00
A2 - Cuidado, risco de incéndio 1,00 1,00
A5 - Cuidado, risco de choque elétrico 4,00 4,00
24 Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicagdo de rota U LG
de evacuagdo e saida de emergéncia !
P1 - Proibido fumar 1,00 1,00
25 'PlarA:a Ml de sinalizagagdo em PVC, com indicagdo dos sistemas de protegdo contra UN 1,00
incéndio
M1 - Sistemas de combate a incéndio presentes na edificagdo 1,00 1,00
3 UNIDADES EXTINTORAS
31 Extintor manual de dgua pressurizada - capacidade de 10 litros UN 3,00
Adigdo de extintor AP 3,00 3,00
3.2 Extintor manual de pé quimico seco ABC - capacidade de 4 kg UN 6,00
Adigdo de exintor PQS 6,00 6,00
33 Remogao/realocagdo de extintores UN 2,00
Realocagdo de extintores AP 2,00 2,00
34 Recarga de extintor de dgua pressurizada L 70,00
Recarga de extintores AP 10,00 7,00 70,00
35 Recarga de extintor de pé quimico seco KG 24,00
Recarga de extintores PQS 4,00 6,00 24,00
4 SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
4.1 Remogdo de aparelho de iluminagdo ou projetor fixo em teto, piso ou parede UN 6,00
Remogdo de lumindrias de emergéncia instaladas para substitui¢do 6,00 6,00
22 Lumindria de emergéncia LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia minima UN 6,00
2 horas
Bloco auténomo tipo aclaramento - substituigdo 6,00 6,00
5 SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME
5.1 Mangueira com unido de engate rapido, DN=1 1/2" (38 mm) M 180,00
Mangueira de hidrantes - substituicdo 15,00 12,00 180,00
5.2 Chave para conexdo de engate rapido UN 1,00
Adigdo de chave Storz ao abrigo 1,00 1,00
5.3 Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plastica UN 2,00
Substituicdo de botoeiras do sistema de alarme 2,00 2,00
5.4 Botoeira para acionamento de bomba de incéndio tipo quebra-vidro UN 3,00
Substituigdo das botoeiras de acionamento da bomba de incéndio 3,00 3,00
6 SERVICOS COMPLEMENTARES




PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

MINERVA

ENGENHARIA LTDA
Obra EXECUCAO DO PROJETO DE INCENDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUCIANO AUGUSTO CANELLAS
MEMORIA DE CALCULO
Comp./
Item Descrigdao Unidade | Perimetro/ Lal:gura/ Altura/ Nx/Quant. Adicao Desconto TOTAL
Area Volume
Hora
6.1 Revisdo do quadro elétrico, do sistema de alarme e da bomba de incéndio H 96,00
Revisd d do as exigéncias d de bombeiros d d létri
eylsao e adequagdo as exigéncias do corpo de bombeiros dos quadros elétricos 6,00 12,00 72,00
existentes
Revisdo e ad do as exigéncias d de bombeiros do sistema de al
evisdo e adequagdo as exigéncias do corpo de bombeiros do sistema de alarme e 12,00 2,00 24,00

da bomba de incéndio existente




PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

MINERVA

ENGENHARIA LTDA
Obra EXECUCAO DO PROJETO DE INCENDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUCIANO AUGUSTO CANELLAS
MEMORIA DE CALCULO
Comp./
L: Alt
Item Descrigdao Unidade | Perimetro/ a[gura/ ura/ Nx/Quant. Adicao Desconto TOTAL
Area Volume
Hora
6.2 Trelr‘la‘mento bésico para brigada de incéndio incluso equipamentos (por U 10,00
participante)
Treinamento basico para brigada de incéndio 10,00 10,00
63 Laudo com teste de estanqueidade em instal.de redes de distrib. de gases UN 1.00
: combust.nbr 15526/07 ’
Teste de estanqueidade da tubulagdo de gas existente 1,00 1,00
6.4 CO-37 Corrimdo simples ago galvanizado com pintura esmalte M 96,67
Corrim3o simples - adequagdes para duas alturas e execugdes de trechos ausentes 96,67 96,67
6.5 CO-34 Corrim3o duplo ago galvanizado com pintura esmalte M 40,21
Corrimdo duplo - adequagdes em guarda-corpos existentes e execugdes em paredes 40,21 40,21
6.6 CO-35 Corrimdo duplo com montante vertical ago galvanizado com pintura esmalte M 24,25
Corrimdo duplo com montantes para rampa da entrada 3,16 4,00 12,64
Corrimdo duplo com montantes para rampa do estacionamento 7,90 7,90
Corrimdo duplo com montantes para rampa da entrada 2,75 2,75
Corrimdo com montante para escada (refeitério - WC) 0,96 0,96
6.7 Corrim3o em tubo galvanizado com guarda corpo M 9,91
Corrimdo com guarda-corpo para lados abertos das rampas (acesso ginasio) 2,40 2,00 4,80
Corrimdo com guarda-corpo para lado aberto de escada (refeitdrio - WC) 2,36 2,36
Corrim3do duplo com guarda-corpo para lado aberto da rampa da entrada 2,75 2,75

MARCOS ANTONIO Assinado de forma

FELIX DA

digital por MARCOS

SILVA:1038583144 ANTONIO FELIX DA

7

SILVA:10385831447

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070605312
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