
ENDEREÇO:

ITEM VALOR TOTAL PESO

1 481,48R$                                      1,25%

2 1.455,27R$                                   3,77%

3 3.167,75R$                                   8,20%

4 8.289,29R$                                   21,46%

5 25.235,13R$                                 65,33%

38.628,93R$                                 100,00%

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADES EXTINTORAS

SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI 

OBRA: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO CLARK

PRAÇA JAMES MELOR, 196 - CENTRO, BIRIGUI/SP

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL



 BDI: 

FDE - 07/2024 - SP

Item Código Banco Descrição Unidade  Quantidade 
 Preço Unitário 

Material 
 Preço Unitário Mão 

de obra 
 Preço Unitário
Total sem BDI  

 Preço Unitário
Total com BDI  

 Preço Total 
sem BDI 

 Preço Total 
com BDI 

 Pesos 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 481,48R$                 1,25%

1.1 02.08.050 CDHU-SP Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 2,00 147,14R$                 48,72R$                      195,86R$                 249,43R$                   378,08R$                  481,48R$                 1,25%

2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1.455,27R$              3,77%

2.1 97.02.193 CDHU-SP
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com 
indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de 
incêndio

UN 21,00 14,66R$                   5,97R$                        20,63R$                   26,27R$                     386,61R$                  492,35R$                 1,27%

2.2 97.02.197 CDHU-SP Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 6,00 22,76R$                   5,97R$                        28,73R$                   36,59R$                     134,70R$                  171,54R$                 0,44%

2.3 97.02.195 CDHU-SP
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com 
indicação de rota de evacuação e saída de emergência

UN 30,00 17,14R$                   5,97R$                        23,11R$                   29,43R$                     562,80R$                  716,73R$                 1,86%

2.4 97.02.198 CDHU-SP Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 1,00 8,63R$                      5,97R$                        14,60R$                   18,59R$                     12,02R$                    15,31R$                   0,04%

2.5 CPU-01 PRÓPRIO
Placa M1 de sinalizaçação em PVC, com indicação dos sistemas de 
proteção contra incêndio

UN 1,00 40,00R$                   6,61R$                        46,61R$                   59,35R$                     46,61R$                    59,35R$                   0,15%

3 UNIDADES EXTINTORAS 3.167,75R$              8,20%

3.1 50.10.100 CDHU-SP Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros UN 3,00 210,31R$                 18,96R$                      229,27R$                 291,98R$                   652,62R$                  831,11R$                 2,15%

3.2 50.10.058 CDHU-SP Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg UN 4,00 190,18R$                 18,96R$                      209,14R$                 266,34R$                   832,12R$                  1.059,70R$              2,74%

3.3 50.10.140 CDHU-SP Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg UN 1,00 665,66R$                 18,96R$                      684,62R$                 871,86R$                   670,75R$                  854,20R$                 2,21%

3.4 CPU-02 PRÓPRIO Remoção/relocação de extintores UN 1,00 1,34R$                      6,61R$                        7,95R$                      10,12R$                     7,95R$                       10,12R$                   0,03%

3.5 50.20.110 CDHU-SP Recarga de extintor de água pressurizada L 20,00 2,83R$                      -R$                          2,83R$                      3,60R$                       58,40R$                    74,37R$                   0,19%

3.6 50.20.130 CDHU-SP Recarga de extintor de pó químico seco KG 32,00 8,85R$                      -R$                          8,85R$                      11,27R$                     265,60R$                  338,24R$                 0,88%

4 SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME 8.289,29R$              21,46%

4.1 50.01.160 CDHU-SP Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ UN 4,00 66,99R$                   4,57R$                        71,56R$                   91,13R$                     286,24R$                  364,53R$                 0,94%

4.2 50.01.210 CDHU-SP Chave para conexão de engate rápido UN 6,00 17,40R$                   0,61R$                        18,01R$                   22,94R$                     108,06R$                  137,61R$                 0,36%

4.3 50.01.080 CDHU-SP Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) M 180,00 21,06R$                   4,57R$                        25,63R$                   32,64R$                     4.613,40R$               5.875,16R$              15,21%

4.4 50.01.220 CDHU-SP Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável UN 6,00 155,68R$                 4,57R$                        160,25R$                 204,08R$                   961,50R$                  1.224,47R$              3,17%

4.5 50.01.200 CDHU-SP Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com corrente UN 6,00 80,77R$                   4,57R$                        85,34R$                   108,68R$                   512,04R$                  652,08R$                 1,69%

4.6 33.11.050 CDHU-SP Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 0,62 17,36R$                   27,39R$                      44,75R$                   56,99R$                     27,82R$                    35,43R$                   0,09%

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 25.235,13R$           65,33%

5.1 CPU-03 PRÓPRIO
Revisão do quadro elétrico, do sistema de alarme e da bomba de 
incêndio

H 44,00 -R$                       67,42R$                      67,42R$                   85,86R$                     2.966,48R$               3.777,81R$              9,78%

5.2 08.08.090 FDE
Treinamento básico para brigada de incêndio incluso equipamentos 
(por participante)

UN 10,00 154,08R$                 -R$                          154,08R$                 196,22R$                   1.540,80R$               1.962,21R$              5,08%

EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO CLARK

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - DESONERADO

Obra:
27,35%

 BANCOS: 

SINAPI - 09/2024 - SP
CDHU 09/2024



 BDI: 

FDE - 07/2024 - SP

Item Código Banco Descrição Unidade  Quantidade 
 Preço Unitário 

Material 
 Preço Unitário Mão 

de obra 
 Preço Unitário
Total sem BDI  

 Preço Unitário
Total com BDI  

 Preço Total 
sem BDI 

 Preço Total 
com BDI 

 Pesos 

EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO CLARK

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - DESONERADO

Obra:
27,35%

 BANCOS: 

SINAPI - 09/2024 - SP
CDHU 09/2024

5.3 24.08.020 CDHU-SP
Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro 
de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´

M 6,70 718,13R$                 49,41R$                      767,54R$                 977,46R$                   5.142,52R$               6.549,00R$              16,95%

5.4 24.08.031 CDHU-SP Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2" M 5,30 528,63R$                 20,60R$                      549,23R$                 699,44R$                   2.910,92R$               3.707,06R$              9,60%

5.5 24.08.040 CDHU-SP
Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ 
e montantes com diâmetro de 2´

M 10,25 646,81R$                 41,18R$                      687,99R$                 876,16R$                   7.051,90R$               8.980,59R$              23,25%

5.6 50.05.072 CDHU-SP
Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, 
autonomia mínima 2 horas

UN 2,00 78,65R$                   22,83R$                      101,48R$                 129,23R$                   202,96R$                  258,47R$                 0,67%

100%
R$ 30.332,88
R$ 38.628,93

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070605312

Soma Porcentagem
Total sem BDI
Total com BDI



CDHU 09/2024 SINAPI - 09/2024 - SP

Item MÊS 01 TOTAL

1 481,48R$                           481,48R$                                 

2 1.455,27R$                       1.455,27R$                             

3 3.167,75R$                       3.167,75R$                             

4 8.289,29R$                       8.289,29R$                             

5 25.235,13R$                     25.235,13R$                           

38.628,93R$                     38.628,93R$                           
100,00% 100%

38.628,93R$                     38.628,93R$                           

________________________________
MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Obra:
 Bancos: 

ACUMULADO

TOTAL MENSAL

EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO CLARK

Atividade

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

UNIDADES EXTINTORAS

SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESONERADO
FDE - 07/2024 - SP



OBRA: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO CLARK

ITEM
1 RISCO R 0,97%
2 SEGUROS E GARANTIAS S + G 0,80%
3 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,59%
4 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,00%
5 LUCRO L 6,16%
6 COFINS 3,00%
7 PIS 0,65%
8 CPRB 4,50%
9 ISS 4,00%

Fórmula:
     BDI = { [ (1+AC+SG+R).(1+DF).(1+L) ] -1 } x 100                                                                                                                                  

1-(I)
BDI = 27,35%

________________________________
MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI DATA: 14/11/2024

REVISÃO: 01



Item Descrição Unidade
Comp./

Perímetro/ 
Hora

Largura/
Área

Altura/
Volume

Nx/Quant. Adição Desconto TOTAL

1
1.1 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 2,00

Placa de 2,00mx1,00m 2,00 1,00 2,00
2

2.1
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação 
de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio

UN 21,00

E1 - Placa de indicação do alarme sono (sirene) 6,00 6,00

E2 - Placa de indicação da botoeira de acionamento do alarme de incêndio 1,00 1,00

E2 - Placa de indicação da botoeira de acionamento da bomba de incêndio 1,00 1,00

E5 - Placa de indicação de extintor de incêndio de pó químico seco 7,00 7,00

E5 - Placa de indicação de extintor de incêndio de água pressurizada 3,00 3,00

E5 - Placa de indicação de extintor de incêndio de gás carbônico 1,00 1,00

E7 - Placa de indicação do abrigo de mangueira de incêndio com hidrante no 
seu interior

2,00 2,00

2.2 Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 6,00
A2 - Cuidado, risco de incêndio 1,00 1,00
A5 - Cuidado, risco de choque elétrico 5,00 5,00

2.3
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação 
de rota de evacuação e saída de emergência

UN 30,00

S2 - Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência 18,00 18,00

S3 - Indicação do sentido de uma saída de emergência a ser afixada acima da 
porta para indicar seu acesso

3,00 3,00

S8 - Indicação do sentido de fuga no interior de escadas (direita e descendo) 1,00 1,00

S9 - Indicação do sentido de fuga no interior de escadas (esquerda e descendo) 1,00 1,00

S10 - Indicação do sentido de fuga no interior de escadas (esquerda e subindo) 1,00 1,00

S12 - Indicação da saída de emergência 6,00 6,00

2.4 Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 1,00

P1 - Proibido fumar 1,00 1,00

2.5
Placa M1 de sinalizaçação em PVC, com indicação dos sistemas de proteção 
contra incêndio

UN 1,00

M1 - Sistemas de combate à incêndio presentes na edificação 1,00 1,00
3

3.1 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros UN 3,00
Adição de extintor AP 3,00 3,00

3.2 Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg UN 4,00
Adição de extintor PQS 4,00 4,00

3.3 Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg UN 1,00
Adição de extintor CO2 1,00 1,00

3.4 Remoção/relocação de extintores UN 1,00
Realocação de um extintor PQS 1,00 1,00

3.5 Recarga de extintor de água pressurizada L 20,00
Recarga de extintor AP 10,00 2,00 20,00

3.6 Recarga de extintor de pó químico seco KG 32,00
Recarga de extintor PQS 4,00 8,00 32,00

4
4.1 Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ UN 4,00

Adaptador Storz (engate rápido) - Hidrante 4,00 4,00
4.2 Chave para conexão de engate rápido UN 6,00

Adição de chave Storz aos abrigos 6,00 6,00
4.3 Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) M 180,00

Mangueira de hidrantes - substituições e adições 30,00  6,00 180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Obra: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO CLARK

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS PRELIMINARES

UNIDADES EXTINTORAS

SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME



Item Descrição Unidade
Comp./

Perímetro/ 
Hora

Largura/
Área

Altura/
Volume

Nx/Quant. Adição Desconto TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Obra: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO CLARK

MEMÓRIA DE CÁLCULO

4.4 Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável UN 6,00
Adição de esguicho aos abrigos  6,00 6,00

4.5 Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com corrente UN 6,00
Tampão do adaptador Storz 6,00 6,00

4.6 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 0,62
Pintura de tubulação aparente no trecho de sucção 1,30 0,24 2,00 0,62

5

5.1 Revisão do quadro elétrico, do sistema de alarme e da bomba de incêndio H 44,00

Revisão e adequação às exigências do corpo de bombeiros dos quadros 
elétricos existentes

4,00 5,00 20,00

Revisão e adequação às exigências do corpo de bombeiros do sistema de 
alarme e da bomba de incêndio existente

12,00 2,00 24,00

5.2
Treinamento básico para brigada de incêndio incluso equipamentos (por 
participante)

UN 10,00

Treinamento básico para brigada de incêndio 10,00 10,00

5.3
Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e 
montantes com diâmetro de 2´

M 6,70

Corrimão para rampa do pátio 6,70 1,00 6,70
5.4 Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2" M 5,30

Corrimão para escadas da entrada principal - lado com parede 5,30 1,00 5,30

5.5
Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ e 
montantes com diâmetro de 2´

M 10,25

Corrimão para escadas da entrada principal - lado sem parede 4,70 1,00 4,70
Corrimão para escada de acesso ao pátio 2,65 1,00 2,65
Corrimão intermediário para escada da circulação 2,90 1,00 2,90

5.6
Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia 
mínima 2 horas

UN 2,00

Luminária de emergência a ser substituída 2,00 2,00

________________________________
MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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