
ENDEREÇO:

ITEM VALOR TOTAL PESO

1 481,48R$                                       0,25%

2 3.124,72R$                                    1,64%

3 2.132,95R$                                    1,12%

4 8.762,00R$                                    4,61%

5 30.557,68R$                                 16,08%

6 144.991,20R$                               76,29%

190.050,03R$                               100,00%

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADES EXTINTORAS

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI 

OBRA: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH PINTÃO LOT

RUA MOACYR GALVÃO, N°. 150 -  JOÃO CREVELARO, BIRIGUI/SP

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL



 BDI: 

Item Código Banco Descrição Unidade  Quantidade 
 Preço Unitário 

Material 
 Preço Unitário 

Mão de obra 
 Preço Unitário
Total sem BDI  

 Preço Unitário
Total com BDI  

 Preço Total 
sem BDI 

 Preço Total 
com BDI 

 Pesos 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 481,48R$                     0,25%
1.1 02.08.050 CDHU-SP Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 2,00 147,14R$                 48,72R$                    195,86R$                249,43R$             378,08R$            481,48R$                     0,25%
2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 3.124,72R$                  1,64%

2.1 97.02.193 CDHU-SP
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com 
indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de 
incêndio

UN 31,00 14,66R$                   5,97R$                      20,63R$                  26,27R$                570,71R$            726,80R$                     0,38%

2.2 97.02.195 CDHU-SP
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com 
indicação de rota de evacuação e saída de emergência

UN 41,00 17,14R$                   5,97R$                      23,11R$                  29,43R$                769,16R$            979,53R$                     0,52%

2.3 97.02.197 CDHU-SP Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 47,00 22,76R$                   5,97R$                      28,73R$                  36,59R$                1.055,15R$         1.343,73R$                  0,71%

2.4 97.02.198 CDHU-SP Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 1,00 8,63R$                      5,97R$                      14,60R$                  18,59R$                12,02R$               15,31R$                       0,01%

2.5 CPU-01 PRÓPRIO
Placa M1 de sinalizaçação em PVC, com indicação dos sistemas de 
proteção contra incêndio

UN 1,00 40,00R$                   6,61R$                      46,61R$                  59,35R$                46,61R$               59,35R$                       0,03%

3 UNIDADES EXTINTORAS 2.132,95R$                  1,12%

3.1 50.10.100 CDHU-SP Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros UN 3,00 210,31R$                 18,96R$                    229,27R$                291,98R$             652,62R$            831,11R$                     0,44%

3.2 50.20.110 CDHU-SP Recarga de extintor de água pressurizada L 50,00 2,83R$                      -R$                        2,83R$                    3,60R$                  146,00R$            185,93R$                     0,10%
3.3 50.20.130 CDHU-SP Recarga de extintor de pó químico seco KG 96,00 8,85R$                      -R$                        8,85R$                    11,27R$                796,80R$            1.014,72R$                  0,53%
3.4 CPU-02 PRÓPRIO Remoção/realocação de extintores UN 10,00 1,34R$                      6,61R$                      7,95R$                    10,12R$                79,45R$               101,18R$                     0,05%

4 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 8.762,00R$                  4,61%

4.1 04.17.020 CDHU-SP
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso 
ou parede

UN 1,00 -R$                        18,26R$                    18,26R$                  23,25R$                17,35R$               22,10R$                       0,01%

4.2 50.05.072 CDHU-SP
Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, 
autonomia mínima 2 horas

UN 14,00 78,65R$                   22,83R$                    101,48R$                129,23R$             1.483,30R$         1.888,98R$                  0,99%

4.3 91992 SINAPI
Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e 
placa - Fornecimento e instalação. AF_03/2023

UN 14,00 22,40R$                   32,30R$                    54,70R$                  69,66R$                765,80R$            975,25R$                     0,51%

4.4 91926 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado,  2,5 mm2, anti-chama 450/750 V, 
para circuitos terminais - Fornecimento e instalação. AF_03/2023

M 255,00 3,19R$                      1,47R$                      4,66R$                    5,93R$                  1.188,30R$         1.513,30R$                  0,80%

4.5 38.04.040 CDHU-SP Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios M 85,00 13,89R$                   27,39R$                    41,28R$                  52,57R$                3.425,50R$         4.362,37R$                  2,30%

5 SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME 30.557,68R$               16,08%

5.1 50.01.320 CDHU-SP
Abrigo de hidrante de 1 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 
m (2 x 15 m)

UN 1,00 1.889,64R$             237,38R$                 2.127,02R$            2.708,76R$          2.127,02R$         2.708,76R$                  1,43%

5.2 50.01.080 CDHU-SP Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) M 270,00 21,06R$                   4,57R$                      25,63R$                  32,64R$                6.920,10R$         8.812,75R$                  4,64%
5.3 50.01.210 CDHU-SP Chave para conexão de engate rápido UN 9,00 17,40R$                   0,61R$                      18,01R$                  22,94R$                162,09R$            206,42R$                     0,11%
5.4 50.05.170 CDHU-SP Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica UN 1,00 61,65R$                   13,69R$                    75,34R$                  95,95R$                75,34R$               95,95R$                       0,05%
5.5 50.01.160 CDHU-SP Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ UN 9,00 66,99R$                   4,57R$                      71,56R$                  91,13R$                644,04R$            820,18R$                     0,43%
5.6 50.01.220 CDHU-SP Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável UN 9,00 155,68R$                 4,57R$                      160,25R$                204,08R$             1.442,25R$         1.836,71R$                  0,97%
5.7 50.01.200 CDHU-SP Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com corrente UN 9,00 80,77R$                   4,57R$                      85,34R$                  108,68R$             768,06R$            978,12R$                     0,51%

5.8 43.10.480 CDHU-SP
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 
a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h

UN 1,00 8.864,85R$             256,88R$                 9.121,73R$            11.616,52R$       9.121,73R$         11.616,52R$               6,11%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - DESONERADO

Obra:
27,35%

 BANCOS: 

SIURB 07/2024

FDE - 07/2024 - SPSINAPI - 09/2024 - SP

CDHU 09/2024

EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH PINTÃO LOT



 BDI: 

Item Código Banco Descrição Unidade  Quantidade 
 Preço Unitário 

Material 
 Preço Unitário 

Mão de obra 
 Preço Unitário
Total sem BDI  

 Preço Unitário
Total com BDI  

 Preço Total 
sem BDI 

 Preço Total 
com BDI 

 Pesos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - DESONERADO

Obra:
27,35%

 BANCOS: 

SIURB 07/2024

FDE - 07/2024 - SPSINAPI - 09/2024 - SP

CDHU 09/2024

EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH PINTÃO LOT

5.9 47.20.300 CDHU-SP
Chave de fluxo de água com retardo para tubulações com diâmetro 
nominal de 1´ a 6´ - conexão BSP

UN 1,00 453,95R$                 54,16R$                    508,11R$                647,08R$             508,11R$            647,08R$                     0,34%

5.10 47.05.060 CDHU-SP Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ UN 1,00 557,29R$                 20,55R$                    577,84R$                735,88R$             577,84R$            735,88R$                     0,39%
5.11 09.12.53 SIURB Quadro de bomba de incêndio UN 1,00 1.182,87R$             465,59R$                 1.648,46R$            2.099,31R$          1.648,46R$         2.099,31R$                  1,10%
6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 144.991,20R$             76,29%
6.1 CPU-03 PRÓPRIO Revisão dos quadros elétricos e do sistema de alarme H 64,00 -R$                        67,42R$                    67,42R$                  85,86R$                4.314,88R$         5.495,00R$                  2,89%

6.2 08.08.090 FDE
Treinamento básico para brigada de incêndio incluso equipamentos 
(por participante)

UN 10,00 154,08R$                 -R$                        154,08R$                196,22R$             1.540,80R$         1.962,21R$                  1,03%

6.3 08.80.040 FDE
Laudo com teste de estanqueidade em instal.de redes de distrib. de 
gáses combust.nbr 15526/07

UN 1,00 1.457,34R$             -R$                        1.457,34R$            1.855,92R$          1.457,34R$         1.855,92R$                  0,98%

6.4 28.20.850 CDHU-SP
Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e 
vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos 
de 1,70 a 2,60 m

CJ 5,00 1.037,96R$             192,24R$                 1.230,20R$            1.566,66R$          6.151,00R$         7.833,30R$                  4,12%

6.5 06.03.103 FDE CO-37 Corrimão simples aço galvanizado com pintura esmalte M 3,20 349,94R$                 22,85R$                    372,79R$                474,75R$             1.192,93R$         1.519,19R$                  0,80%

6.6 42.05.440 CDHU-SP
Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive 
acessórios de fixação

M 13,35 8,23R$                      22,83R$                    31,06R$                  39,55R$                414,65R$            528,06R$                     0,28%

6.7 06.03.100 FDE CO-34 Corrimão duplo aço galvanizado com pintura esmalte M 24,00 575,02R$                 38,54R$                    613,56R$                781,37R$             14.725,44R$       18.752,85R$               9,87%

6.8 06.03.101 FDE
Corrimão duplo com montante vertical aço galvanizado com pintura 
esmalte

M 77,75 691,76R$                 46,81R$                    738,57R$                940,57R$             57.423,82R$       73.129,23R$               38,48%

6.9  06.03.102 FDE Corrimão duplo intermediário aço galvanizado com pintura esmalte M 14,15 721,00R$                 47,76R$                    768,76R$                979,02R$             10.877,95R$       13.853,07R$               7,29%

6.10 17.05.25 SIURB Corrimão em tubo galvanizado com guarda corpo M 11,05 261,23R$                 191,55R$                 452,78R$                576,62R$             5.003,22R$         6.371,60R$                  3,35%
6.11 08.08.069 FDE AI-01 Abrigo para bomba de incêndio UN 1,00 1.689,16R$             824,12R$                 2.513,28R$            3.200,66R$          2.513,28R$         3.200,66R$                  1,68%
6.12  08.02.001 FDE AG-04 Abrigo para gás com 2 cilindros de 45 kg UN 1,00 6.937,23R$             1.299,99R$              8.237,22R$            10.490,10R$       8.237,22R$         10.490,10R$               5,52%

100%
R$ 149.234,41
R$ 190.050,03

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070605312

Soma Porcentagem
Total sem BDI
Total com BDI



FDE - 07/2024 - SP

SIURB 07/2024

Item MÊS 01 MÊS 02 TOTAL

1 481,48R$                         - 481,48R$                                                  

2 1.562,36R$                      1.562,36R$                      3.124,72R$                                               

3 1.066,47R$                      1.066,47R$                      2.132,95R$                                               

4 4.381,00R$                      4.381,00R$                      8.762,00R$                                               

5 15.278,84R$                   15.278,84R$                   30.557,68R$                                             

6 72.495,60R$                   72.495,60R$                   144.991,20R$                                           

95.265,76R$                   94.784,27R$                   190.050,03R$                                           
50,13% 49,87% 100%

95.265,76R$                   190.050,03R$                 190.050,03R$                                           

________________________________
MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Obra:

 Bancos: 

ACUMULADO

TOTAL MENSAL

EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH PINTÃO LOT

Atividade

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME

UNIDADES EXTINTORAS

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESONERADO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CDHU 09/2024

SINAPI - 09/2024 - SP



OBRA: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH PINTÃO LOT

ITEM
1 RISCO R 0,97%
2 SEGUROS E GARANTIAS S + G 0,80%
3 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,59%
4 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,00%
5 LUCRO L 6,16%
6 COFINS 3,00%
7 PIS 0,65%
8 CPRB 4,50%
9 ISS 4,00%

Fórmula:
     BDI = { [ (1+AC+SG+R).(1+DF).(1+L) ] -1 } x 100                                                                                                                                  

1-(I)
BDI = 27,35%

________________________________
MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI DATA: 14/11/2024

REVISÃO: 01



Item Descrição Unidade
Comp./

Perímetro/ 
Hora

Largura/
Área

Altura/
Volume

Nx/Quant. Adição Desconto TOTAL

1

1.1 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 2,00

Placa de 2,00mx1,00m 2,00 1,00 2,00

2

2.1
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação 
de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio

UN 31,00

E1 - Placa de indicação do alarme sono (sirene) 6,00 6,00

E2 - Placa de indicação da botoeira de acionamento do alarme 4,00 4,00

E5 - Placa de indicação de extintor de incêndio de água pressurizada 7,00 7,00

E5 - Placa de indicação de extintor de incêndio de pó químico seco 9,00 9,00

E7 - Placa de indicação do abrigo de mangueiras e do hidrantre 5,00 5,00

2.2
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação 
de rota de evacuação e saída de emergência

UN 41,00

S2 - Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência 29,00 29,00

S3 - Indicação do sentido de uma saída de emergência a ser afixada acima da 
porta para indicar seu acesso

8,00 8,00

S12 - Indicação da saída de emergência 4,00 4,00

2.3 Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 47,00

A2 - Cuidado, risco de incêndio 1,00 1,00

A5 - Cuidado, risco de choque elétrico 13,00 13,00

M2 - Indicação da lotação máxima admitida no recinto de reunião de público 23,00 23,00

M3 - Instrução do funcionamento do dispositivo de abertura da porta 10,00 10,00

2.4 Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 1,00

P1 - Proibido fumar 1,00 1,00

2.5
Placa M1 de sinalizaçação em PVC, com indicação dos sistemas de proteção 
contra incêndio

UN 1,00

M1 - Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na 
edificação

1,00 1,00

3

3.1 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros UN 3,00

Adição de extintor AP 3,00 3,00

3.2 Recarga de extintor de água pressurizada L 50,00

Recarga de exintores AP 10,00 5,00 50,00

3.3 Recarga de extintor de pó químico seco KG 96,00

Recarga de extintores PQS 6,00 16,00 96,00

3.4 Remoção/realocação de extintores UN 10,00

Realocação de extintores AP e PQS 10,00 10,00

4

4.1 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede UN 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Obra: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH PINTÃO LOT

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS PRELIMINARES

UNIDADES EXTINTORAS

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA



Item Descrição Unidade
Comp./

Perímetro/ 
Hora

Largura/
Área

Altura/
Volume

Nx/Quant. Adição Desconto TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Obra: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH PINTÃO LOT

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Remoção de luminária obsoleta da cozinha 1,00 1,00

4.2
Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia 
mínima 2 horas

UN 14,00

Bloco autônomo tipo aclaramento - adição e substituição 14,00 14,00

4.3
Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - 
Fornecimento e instalação. AF_03/2023

UN 14,00

Tomadas para ligação das luminárias de emergência 14,00 14,00

4.4
Cabo de cobre flexível isolado,  2,5 mm2, anti-chama 450/750 V, para circuitos 
terminais - Fornecimento e instalação. AF_03/2023

UN 255,00

Cabo de cobre para execução do circuito 85,00 3,00 255,00
4.5 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios UN 85,00

Eletroduto para proteção do circuito de iluminação 85,00 85,00

5

5.1
Abrigo de hidrante de 1 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 
m)

UN 1,00

Substituição completa do abrigo de hidrante inadequado  1,00 1,00

5.2 Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) M 270,00

Substituição de todas as mangueiras existentes e adição destas nos abrigos 
incompletos

15,00  18,00 270,00

5.3 Chave para conexão de engate rápido UN 9,00

Adição de chave Storz ao abrigo  9,00 9,00

5.4 Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica UN 1,00

Substituição da botoeira de acionamento do alarme  1,00 1,00

5.5 Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ UN 9,00

Adição de adaptador Storz aos abrigos incompletos  9,00 9,00

5.6 Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável UN 9,00

Adição de esguicho regulável aos abrigos incompletos  9,00 9,00

5.7 Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com corrente UN 9,00

Adição tampão aos abrigos incompletos  9,00 9,00

5.8
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, 
Q= 21,6 a 12,0 m³/h

UN 1,00

Substituição da bomba de incêndio existente  1,00 1,00

5.9
Chave de fluxo de água com retardo para tubulações com diâmetro nominal de 
1´ a 6´ - conexão BSP

UN 1,00

Chave de fluxo para casa de bombas  1,00 1,00

5.10 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ UN 1,00

Válvula de retenção para tubulação de hidrantes  1,00 1,00

5.11 Quadro de bomba de incêndio UN 1,00

Quadro para bomba de incêndio a ser instalada  1,00 1,00

6

6.1 Revisão dos quadros elétricos e do sistema de alarme H 64,00

Revisão e adequação às exigências do corpo de bombeiros dos quadros 
elétricos existentes

4,00 13,00 52,00

Revisão e adequação às exigências do corpo de bombeiros do sistema de 
alarme

12,00 12,00

6.2
Treinamento básico para brigada de incêndio incluso equipamentos (por 
participante)

UN 10,00

Treinamento básico para brigada de incêndio 10,00 10,00

6.3
Laudo com teste de estanqueidade em instal.de redes de distrib. de gáses 
combust.nbr 15526/07

UN 1,00

Teste de estanqueidade da tubulação de gás existente 1,00 1,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME



Item Descrição Unidade
Comp./

Perímetro/ 
Hora

Largura/
Área

Altura/
Volume

Nx/Quant. Adição Desconto TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Obra: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH PINTÃO LOT

MEMÓRIA DE CÁLCULO

6.4
Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical 
completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m

UN 5,00

Instalação de barra antipânico nas portas dos recinto de reunião de público 5,00 5,00

6.5 CO-37 Corrimão simples aço galvanizado com pintura esmalte M 3,20

Corrimão simples – Escada do palco da quadra poliesportiva 1,60 2,00 3,20

6.6
Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de 
fixação

M 13,35

Complementação de guarda-corpo – rampa em frente à sala 17 4,45 3,00 13,35

6.7 CO-34 Corrimão duplo aço galvanizado com pintura esmalte M 24,00

Corrimão duplo – rampa da quadra poliesportiva (próximo ao camarim) 12,30 12,30

Corrimão duplo – rampa entre os blocos de sala de aula (próx. à leitura e 
banheiros)

5,50 5,50

Corrimão duplo – rampa do banheiro 6,20 6,20

6.8 Corrimão duplo com montante vertical aço galvanizado com pintura esmalte M 77,75

Corrimão duplo com montantes (guarda-corpo) – rampa da entrada principal 9,15 9,15

Corrimão duplo com montantes – rampa da quadra poliesportiva (prox. ao 
camarim)

13,5 13,50

Corrimão duplo com montantes (guarda-corpo) – rampa do banheiro 6,1 6,10

Corrimão duplo com montantes – rampa do pátio coberto (próximo ao 
refeitório)

12,5 12,50

Corrimão duplo com montantes – rampa do pátio coberto (próximo ao 
hall/circulação)

6,25 2,00 12,50

Corrimão duplo com montantes – rampa externa da quadra 24,00 24,00

6.9 Corrimão duplo intermediário aço galvanizado com pintura esmalte M 14,15

Corrimão duplo intermediário - escada da entrada principal 1,1 2,00 2,20
Corrimão duplo intermediário - rampa do pátio coberto (próximo ao 
hall/circulação)

8,35 8,35

Corrimão duplo intermediário - rampa externa da quadra 3,6 3,60

6.10 Corrimão em tubo galvanizado com guarda corpo M 11,05

Guarda-corpo com corrimão – escada da entrada principal 5,35 5,35
Guarda-corpo com corrimão – escada do palco da quada poliesportiva 1,6 2,00 3,20
Guarda-corpo com corrimão – escada do palco do pátio coberto 1,25 2,00 2,50

6.11 AI-01 Abrigo para bomba de incêndio UN 1,00

Execução de abrigo para bomba de incêndio 1,00 1,00

6.12 AG-04 Abrigo para gás com 2 cilindros de 45 kg UN 1,00

Execução de novo abrigo de GLP 1,00 1,00
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