
ENDEREÇO:

ITEM VALOR TOTAL PESO

1 481,48R$                                      0,37%

2 1.664,70R$                                   1,27%

3 3.196,12R$                                   2,45%

4 942,14R$                                      0,72%

5 6.391,58R$                                   4,90%

6 117.896,41R$                               90,29%

130.572,43R$                              100,00%

________________________________
MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI 

OBRA: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUCIANO AUGUSTO CANELLAS

RUA SALVADOR SANCHEZ, 150 - JARDIM VISTA ALEGRE, BIRIGUI/SP

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADES EXTINTORAS

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



 BDI: 

Item Código Banco Descrição Unidade  Quantidade 
 Preço Unitário 

Material 
 Preço Unitário 
Mão de obra 

 Preço Unitário
Total sem BDI  

 Preço Unitário
Total com BDI  

 Preço Total 
sem BDI 

 Preço Total 
com BDI 

 Pesos 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 481,48R$             0,37%

1.1 02.08.050 CDHU-SP
Placa em lona com impressão digital e estrutura em 
madeira

M2 2,00 147,14R$                48,72R$                   195,86R$               249,43R$             378,08R$          481,48R$             0,37%

2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1.664,70R$          1,27%

2.1 97.02.193 CDHU-SP
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente 
(200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, 
detecção e extinção de incêndio

UN 23,00 14,66R$                   5,97R$                     20,63R$                 26,27R$               423,43R$          539,24R$             0,41%

2.2 97.02.195 CDHU-SP
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente 
(240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída 
de emergência

UN 38,00 17,14R$                   5,97R$                     23,11R$                 29,43R$               712,88R$          907,85R$             0,70%

2.3 97.02.197 CDHU-SP Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 5,00 22,76R$                   5,97R$                     28,73R$                 36,59R$               112,25R$          142,95R$             0,11%

2.4 97.02.198 CDHU-SP
Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição 
normativa

UN 1,00 8,63R$                     5,97R$                     14,60R$                 18,59R$               12,02R$            15,31R$               0,01%

2.5 CPU-01 PRÓPRIO
Placa M1 de sinalizaçação em PVC, com indicação dos 
sistemas de proteção contra incêndio

UN 1,00 40,00R$                   6,61R$                     46,61R$                 59,35R$               46,61R$            59,35R$               0,05%

3 UNIDADES EXTINTORAS 3.196,12R$          2,45%

3.1 50.10.100 CDHU-SP
Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 
litros

UN 3,00 210,31R$                18,96R$                   229,27R$               291,98R$             652,62R$          831,11R$             0,64%

3.2 50.10.110 CDHU-SP
Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 
kg

UN 6,00 215,11R$                18,96R$                   234,07R$               298,09R$             1.437,60R$       1.830,78R$          1,40%

3.3 CPU-02 PRÓPRIO Remoção/realocação de extintores UN 2,00 1,34R$                     6,61R$                     7,95R$                   10,12R$               15,89R$            20,24R$               0,02%
3.4 50.20.110 CDHU-SP Recarga de extintor de água pressurizada L 70,00 2,83R$                     -R$                       2,83R$                   3,60R$                 204,40R$          260,30R$             0,20%
3.5 50.20.130 CDHU-SP Recarga de extintor de pó químico seco KG 24,00 8,85R$                     -R$                       8,85R$                   11,27R$               199,20R$          253,68R$             0,19%
4 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 942,14R$             0,72%

4.1 04.17.020 CDHU-SP
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em 
teto, piso ou parede

UN 6,00 -R$                       18,26R$                   18,26R$                 23,25R$               104,10R$          132,57R$             0,10%

4.2 50.05.072 CDHU-SP
Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou 
parede, autonomia mínima 2 horas

UN 6,00 78,65R$                   22,83R$                   101,48R$               129,23R$             635,70R$          809,56R$             0,62%

5 SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME 6.391,58R$          4,90%

5.1 50.01.080 CDHU-SP
Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 
mm)

M 180,00 21,06R$                   4,57R$                     25,63R$                 32,64R$               4.613,40R$       5.875,16R$          4,50%

5.2 50.01.210 CDHU-SP Chave para conexão de engate rápido UN 1,00 17,40R$                   0,61R$                     18,01R$                 22,94R$               18,01R$            22,94R$               0,02%
5.3 50.05.170 CDHU-SP Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica UN 2,00 61,65R$                   13,69R$                   75,34R$                 95,95R$               150,68R$          191,89R$             0,15%

5.4 50.01.090 CDHU-SP
Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo 
quebra-vidro

UN 3,00 65,25R$                   13,69R$                   78,94R$                 100,53R$             236,82R$          301,59R$             0,23%

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 117.896,41R$     90,29%

6.1 CPU-03 PRÓPRIO
Revisão do quadro elétrico, do sistema de alarme e da 
bomba de incêndio

H 96,00 -R$                       67,42R$                   67,42R$                 85,86R$               6.472,32R$       8.242,50R$          6,31%

6.2 08.08.090 FDE
Treinamento básico para brigada de incêndio incluso 
equipamentos (por participante)

UN 10,00 154,08R$                -R$                       154,08R$               196,22R$             1.540,80R$       1.962,21R$          1,50%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - DESONERADO

Obra:
27,35%

 BANCOS: 

SIURB 07/2024
FDE - 07/2024 - SPSINAPI - 09/2024 - SP

CDHU 09/2024
EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUCIANO AUGUSTO CANELLAS



 BDI: 

Item Código Banco Descrição Unidade  Quantidade 
 Preço Unitário 

Material 
 Preço Unitário 
Mão de obra 

 Preço Unitário
Total sem BDI  

 Preço Unitário
Total com BDI  

 Preço Total 
sem BDI 

 Preço Total 
com BDI 

 Pesos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - DESONERADO

Obra:
27,35%

 BANCOS: 

SIURB 07/2024
FDE - 07/2024 - SPSINAPI - 09/2024 - SP

CDHU 09/2024
EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUCIANO AUGUSTO CANELLAS

6.3 08.80.040 FDE
Laudo com teste de estanqueidade em instal.de redes de 
distrib. de gáses combust.nbr 15526/07

UN 1,00 1.457,34R$             -R$                       1.457,34R$            1.855,92R$         1.457,34R$       1.855,92R$          1,42%

6.4 06.03.103 FDE
CO-37 Corrimão simples aço galvanizado com pintura 
esmalte

M 96,67 349,94R$                22,85R$                   372,79R$               474,75R$             36.037,61R$    45.893,90R$       35,15%

6.5 06.03.100 FDE
CO-34 Corrimão duplo aço galvanizado com pintura 
esmalte

M 40,21 575,02R$                38,54R$                   613,56R$               781,37R$             24.671,25R$    31.418,83R$       24,06%

6.6 06.03.101 FDE
CO-35 Corrimão duplo com montante vertical aço 
galvanizado com pintura esmalte

M 24,25 691,76R$                46,81R$                   738,57R$               940,57R$             17.910,32R$    22.808,80R$       17,47%

6.7 17.05.25 SIURB Corrimão em tubo galvanizado com guarda corpo M 9,91 261,23R$                191,55R$                 452,78R$               576,62R$             4.487,05R$       5.714,26R$          4,38%

100%
R$ 102.530,37
R$ 130.572,43

________________________________

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

Soma Porcentagem
Total sem BDI
Total com BDI



SINAPI - 09/2024 - SP FDE - 07/2024 - SP
CDHU 09/2024 SIURB 07/2024

Item MÊS 01 MÊS 02 TOTAL

1 481,48R$                            -R$                                       481,48R$                                

2 1.664,70R$                         -R$                                       1.664,70R$                            

3 3.196,12R$                         -R$                                       3.196,12R$                            

4 942,14R$                            -R$                                       942,14R$                                

5 6.391,58R$                         -R$                                       6.391,58R$                            

6 53.053,39R$                       64.843,03R$                          117.896,41R$                        

65.729,40R$                      64.843,03R$                          130.572,43R$                        
50,34% 49,66% 100%

65.729,40R$                      130.572,43R$                        130.572,43R$                        

________________________________
MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Obra:

ACUMULADO

TOTAL MENSAL

Atividade

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME

UNIDADES EXTINTORAS

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESONERADO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 Bancos: 
EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUCIANO AUGUSTO CANELLAS



OBRA:
EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUCIANO AUGUSTO 
CANELLAS

ITEM
1 RISCO R 0,97%
2 SEGUROS E GARANTIAS S + G 0,80%
3 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,59%
4 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,00%
5 LUCRO L 6,16%
6 COFINS 3,00%
7 PIS 0,65%
8 CPRB 4,50%
9 ISS 4,00%

Fórmula:
     BDI = { [ (1+AC+SG+R).(1+DF).(1+L) ] -1 } x 100                                                                                                                                  

1-(I)
BDI = 27,35%

________________________________
MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI DATA: 14/11/2024

REVISÃO: 01



Item Descrição Unidade
Comp./

Perímetro/ 
Hora

Largura/
Área

Altura/
Volume

Nx/Quant. Adição Desconto TOTAL

1
1.1 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 2,00

Placa de 2,00mx1,00m 2,00 1,00 2,00
2

2.1
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de 
equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio

UN 23,00

E1 - Placa de indicação do alarme sono (sirene) 6,00 6,00
E2 - Placa de indicação da botoeira de acionamento do alarme 2,00 2,00
E3 - Placa de indicação da botoeira de acionamento da bomba 2,00 2,00
E5 - Placa de indicação de extintor de incêndio de pó químico seco 6,00 6,00
E5 - Placa de indicação de extintor de incêndio de água pressurizada 5,00 5,00
E7 - Placa de indicação do abrigo de mangueiras e do hidrantre 2,00 2,00

2.2
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota 
de evacuação e saída de emergência

UN 38,00

S2 - Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência 21,00 21,00

S3 - Indicação do sentido de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta 
para indicar seu acesso

6,00 6,00

S4 - Indicação  de uma saída de emergência por rampas (direita e subindo) 1,00 1,00

S5 - Indicação de uma saída de emergência por rampas (esquerda e subindo) 2,00 2,00

S6 - Indicação de uma saída de emergência por rampas (direita e subindo) 2,00 2,00

S7 - Indicação de uma saída de emergência por rampas (esquerda e descendo) 3,00 3,00

S12 - Indicação da saída de emergência 3,00 3,00

2.3 Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 5,00

A2 - Cuidado, risco de incêndio 1,00 1,00
A5 - Cuidado, risco de choque elétrico 4,00 4,00

2.4
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota 
de evacuação e saída de emergência

UN 1,00

P1 - Proibido fumar 1,00 1,00

2.5
Placa M1 de sinalizaçação em PVC, com indicação dos sistemas de proteção contra 
incêndio

UN 1,00

M1 - Sistemas de combate à incêndio presentes na edificação 1,00 1,00
3

3.1 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros UN 3,00
Adição de extintor AP 3,00 3,00

3.2 Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg UN 6,00
Adição de exintor PQS 6,00 6,00

3.3 Remoção/realocação de extintores UN 2,00
Realocação de extintores AP 2,00 2,00

3.4 Recarga de extintor de água pressurizada L 70,00
Recarga de extintores AP 10,00 7,00 70,00

3.5 Recarga de extintor de pó químico seco KG 24,00
Recarga de extintores PQS 4,00 6,00 24,00

4

4.1 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede UN 6,00

Remoção de luminárias de emergência instaladas para substituição 6,00 6,00

4.2
Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 
2 horas

UN 6,00

Bloco autônomo tipo aclaramento - substituição 6,00 6,00
5

5.1 Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) M 180,00
Mangueira de hidrantes - substituição 15,00  12,00 180,00

5.2 Chave para conexão de engate rápido UN 1,00
Adição de chave Storz ao abrigo  1,00 1,00

5.3 Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica UN 2,00
Substituição de botoeiras do sistema de alarme  2,00 2,00

5.4 Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro UN 3,00
Substituição das botoeiras de acionamento da bomba de incêndio  3,00 3,00

6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Obra: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUCIANO AUGUSTO CANELLAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS PRELIMINARES

UNIDADES EXTINTORAS

SISTEMA DE HIDRANTES E ALARME

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA



Item Descrição Unidade
Comp./

Perímetro/ 
Hora

Largura/
Área

Altura/
Volume

Nx/Quant. Adição Desconto TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Obra: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUCIANO AUGUSTO CANELLAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

6.1 Revisão do quadro elétrico, do sistema de alarme e da bomba de incêndio H 96,00
Revisão e adequação às exigências do corpo de bombeiros dos quadros elétricos 
existentes

6,00 12,00 72,00

Revisão e adequação às exigências do corpo de bombeiros do sistema de alarme e 
da bomba de incêndio existente

12,00 2,00 24,00



Item Descrição Unidade
Comp./

Perímetro/ 
Hora

Largura/
Área

Altura/
Volume

Nx/Quant. Adição Desconto TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Obra: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUCIANO AUGUSTO CANELLAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

6.2
Treinamento básico para brigada de incêndio incluso equipamentos (por 
participante)

UN 10,00

Treinamento básico para brigada de incêndio 10,00 10,00

6.3
Laudo com teste de estanqueidade em instal.de redes de distrib. de gáses 
combust.nbr 15526/07

UN 1,00

Teste de estanqueidade da tubulação de gás existente 1,00 1,00
6.4 CO-37 Corrimão simples aço galvanizado com pintura esmalte M 96,67

Corrimão simples - adequações para duas alturas e execuções de trechos ausentes 96,67 96,67

6.5 CO-34 Corrimão duplo aço galvanizado com pintura esmalte M 40,21

Corrimão duplo - adequações em guarda-corpos existentes e execuções em paredes 40,21 40,21

6.6 CO-35 Corrimão duplo com montante vertical aço galvanizado com pintura esmalte M 24,25

Corrimão duplo com montantes para rampa da entrada 3,16 4,00 12,64
Corrimão duplo com montantes para rampa do estacionamento 7,90 7,90
Corrimão duplo com montantes para rampa da entrada 2,75 2,75
Corrimão com montante para escada (refeitório - WC) 0,96 0,96

6.7 Corrimão em tubo galvanizado com guarda corpo M 9,91

Corrimão com guarda-corpo para lados abertos das rampas (acesso ginásio) 2,40 2,00 4,80

Corrimão com guarda-corpo para lado aberto de escada (refeitório - WC) 2,36 2,36

Corrimão duplo com guarda-corpo para lado aberto da rampa da entrada 2,75 2,75

________________________________
MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070605312
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