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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
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Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

0 Modernização do Banco de Alimentos 184.137,54 
1. SERVIÇOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA (RECURSOS PRÓPRIOS) - BDI 1 - 184.137,54 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - BDI 1 - 2.250,68 
1.1.1. PMB-CP 008 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 4,50                  392,74 BDI 1 500,15 2.250,68 
1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - BDI 1 - 1.188,11 
1.2.1. PMB-CP 005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 0,72               1.295,76 BDI 1 1.650,15 1.188,11 
1.3. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - BDI 1 - 6.952,73 

1.3.1. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,70                    61,28 BDI 1 78,04 54,63 

1.3.2. SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,25                  302,88 BDI 1 385,72 96,43 

1.3.3. SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 64,23                      3,51 BDI 1 4,47 287,11 

1.3.4. SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 248,98                    12,95 BDI 1 16,49 4.105,68 

1.3.5. PMB-CP 002 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO M3 0,57                  213,39 BDI 1 271,75 154,90 
1.3.6. SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 8,82                      9,72 BDI 1 12,38 109,19 

1.3.7. SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 2,00                    34,08 BDI 1 43,40 86,80 

1.3.8. PMB-CP 031 REMOÇÃO MANUAL DE SOLEIRAS M 6,90                    16,59 BDI 1 21,13 145,80 
1.3.9. PMB-CP 023 RETIRADA DE DIVISÓRIAS M2 15,00                    21,91 BDI 1 27,90 418,50 
1.3.10. PMB-CP 025 REMOÇÃO DE DISJUNTOR UN 15,00                    15,52 BDI 1 19,76 296,40 
1.3.11. PMB-CP 026 REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO M2 0,20                  124,28 BDI 1 158,27 31,65 

1.3.12. PMB-CP 045 RETIRADA DE PADRÃO DE ENTRADA COMPLETO (CAIXA DE MEDIÇÃO, CABOS E POSTE) UN 1,00                  443,39 BDI 1 564,66 564,66 

1.3.13. PMB-CP 034 REMOÇÃO DE RALOS UN 12,00                    11,85 BDI 1 15,09 181,08 
1.3.14. PMB-CP 012 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA METÁLICA M3 10,80                    30,53 BDI 1 38,88 419,90 
1.4. REALOCAÇÃO DE PORTÃO - BDI 1 - 2.688,15 

1.4.1. SINAPI 101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 2,00                    58,17 BDI 1 74,08 148,16 

1.4.2. SINAPI 95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS KG 3,20                    12,91 BDI 1 16,44 52,61 

1.4.3. SINAPI 95583
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 0,65                    16,16 BDI 1 20,58 13,38 

1.4.4. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 0,73                    93,79 BDI 1 119,44 87,19 

1.4.5. SINAPI 101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 0,05                  249,69 BDI 1 317,98 15,90 

1.4.6. SINAPI 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 3,48                  124,85 BDI 1 159,00 553,32 

1.4.7. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 19,02                    14,99 BDI 1 19,09 363,09 

1.4.8. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 3,45                    17,97 BDI 1 22,88 78,94 

1.4.9. SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,26                  377,75 BDI 1 481,06 125,08 

1.4.10. PMB-CP 009 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES M3 0,26                  152,25 BDI 1 193,89 50,41 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Sim 27,35%
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1.4.11. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,65                    56,87 BDI 1 72,42 47,07 

1.4.12. SINAPI 92411
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 2,76                  218,29 BDI 1 277,99 767,25 

1.4.13. SINAPI 104108
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11,22                    13,11 BDI 1 16,70 187,37 

1.4.14. SINAPI 104111
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3,68                    20,61 BDI 1 26,25 96,60 

1.4.15. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,18                  399,78 BDI 1 509,12 91,64 

1.4.16. SINAPI 103673
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,18                    44,23 BDI 1 56,33 10,14 

1.5. ALVENARIA DE VEDAÇÃO - BDI 1 - 545,42 

1.5.1. SINAPI 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 0,90                    90,70 BDI 1 115,51 103,96 

1.5.2. SINAPI 103326
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 
CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

M2 3,98                    87,10 BDI 1 110,92 441,46 

1.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BDI 1 - 59.345,09 

1.6.1. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 12,00                    41,24 BDI 1 52,52 630,24 

1.6.2. PMB-CP 044 PLAFON DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 35,00                  121,70 BDI 1 154,98 5.424,30 

1.6.3. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 27,00                    33,67 BDI 1 42,88 1.157,76 

1.6.4. SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 7,00                  115,83 BDI 1 147,51 1.032,57 

1.6.5. PMB-CP 043 PERFILADO EM AÇO GALVANIZADO 38X38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 154,40                    25,89 BDI 1 32,97 5.090,57 

1.6.6. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00                    30,27 BDI 1 38,55 308,40 

1.6.7. SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                    65,57 BDI 1 83,50 83,50 

1.6.8. PMB-CP 037
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A,  INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00                    85,17 BDI 1 108,46 433,84 

1.6.9. SINAPI 91979
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

UN 1,00                    53,60 BDI 1 68,26 68,26 

1.6.10. SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12,00                    37,67 BDI 1 47,97 575,64 

1.6.11. SINAPI 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                    62,65 BDI 1 79,78 79,78 

1.6.12. SINAPI 91998
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11,00                    23,01 BDI 1 29,30 322,30 

1.6.13. SINAPI 91999
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00                    25,37 BDI 1 32,31 129,24 

1.6.14. SINAPI 91947
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA 
PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,00                      7,70 BDI 1 9,81 68,67 

1.6.15. SINAPI 91951
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA 
PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00                    12,49 BDI 1 15,91 79,55 

1.6.16. SINAPI 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 34,00                    38,81 BDI 1 49,42 1.680,28 

1.6.17. SINAPI 91990
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00                    39,23 BDI 1 49,96 249,80 

1.6.18. SINAPI 91949
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA 
PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                    16,23 BDI 1 20,67 20,67 

1.6.19. SINAPI 91945
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA 
PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13,00                    10,83 BDI 1 13,79 179,27 
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1.6.20. SINAPI 90456
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). 
AF_05/2015

UN 78,00                      4,67 BDI 1 5,95 464,10 

1.6.21. SINAPI 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_05/2015

M 136,75                      8,17 BDI 1 10,40 1.422,20 

1.6.22. SINAPI 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 136,75                    14,25 BDI 1 18,15 2.482,01 

1.6.23. SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 49,95                    10,60 BDI 1 13,50 674,33 

1.6.24. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 136,75                    11,54 BDI 1 14,70 2.010,23 

1.6.25. SINAPI 90445
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 
40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 11,50                    31,03 BDI 1 39,52 454,48 

1.6.26. SINAPI 90469
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 11,50                      9,76 BDI 1 12,43 142,95 

1.6.27. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 11,50                    13,77 BDI 1 17,54 201,71 

1.6.28. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2.000,00                      4,44 BDI 1 5,65 11.300,00 

1.6.29. SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 500,00                      6,40 BDI 1 8,15 4.075,00 

1.6.30. SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 150,00                      8,89 BDI 1 11,32 1.698,00 

1.6.31. SINAPI 101565
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 46,00                    58,11 BDI 1 74,00 3.404,00 

1.6.32. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00                    14,49 BDI 1 18,45 184,50 

1.6.33. SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                    23,54 BDI 1 29,98 59,96 

1.6.34. SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                    58,47 BDI 1 74,46 74,46 

1.6.35. SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00                    60,02 BDI 1 76,44 382,20 

1.6.36. SINAPI 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00                    62,93 BDI 1 80,14 240,42 

1.6.37. SINAPI 93665
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                    71,47 BDI 1 91,02 182,04 

1.6.38. SINAPI 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                    75,72 BDI 1 96,43 192,86 

1.6.39. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                    80,09 BDI 1 101,99 101,99 

1.6.40. PMB-CP 024 DISJUNTOR TRIPOLAR 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00                  450,59 BDI 1 573,83 573,83 
1.6.41. PMB-CP 038 DPS MONOPOLAR CLASSE II, *45* KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00                  120,16 BDI 1 153,02 612,08 
1.6.42. PMB-CP 039 DR 25A / 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00                  151,35 BDI 1 192,74 963,70 
1.6.43. PMB-CP 040 DR 40A / 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00                  153,84 BDI 1 195,92 783,68 

1.6.44. PMB-CP 041
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00               1.041,13 BDI 1 1.325,88 1.325,88 

1.6.45. PMB-CP 042
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO 
DE 70 MM2 E DISJUNTOR 150A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)

UN 1,00               4.204,36 BDI 1 5.354,25 5.354,25 

1.6.46. SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                    94,59 BDI 1 120,46 240,92 

1.6.47. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20,80                    19,79 BDI 1 25,20 524,16 

1.6.48. SINAPI 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 20,80                    60,57 BDI 1 77,14 1.604,51 

1.7. LÓGICA E TELEFONIA - BDI 1 - 3.067,62 
1.7.1. SINAPI 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 4,00                    34,62 BDI 1 44,09 176,36 

1.7.2. SINAPI 90444
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 4,00                    29,08 BDI 1 37,03 148,12 

327.476 v008   micro



I

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

1.7.3. SINAPI 90468
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 4,00                      6,09 BDI 1 7,76 31,04 

1.7.4. SINAPI 90456
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). 
AF_05/2015

UN 6,00                      4,67 BDI 1 5,95 35,70 

1.7.5. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 14,00                    11,54 BDI 1 14,70 205,80 

1.7.6. PMB-CP 043 PERFILADO EM AÇO GALVANIZADO 38X38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 51,24                    25,89 BDI 1 32,97 1.689,38 

1.7.7. SINAPI 91944
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00                    16,92 BDI 1 21,55 129,30 

1.7.8. SINAPI 98288
CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 52,00                      2,64 BDI 1 3,36 174,72 

1.7.9. SINAPI 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 40,00                      9,37 BDI 1 11,93 477,20 

1.8. ÁGUA FRIA E ESGOTO - BDI 1 - 9.261,50 
1.8.1. PMB-CP 030 LIMPEZA DE RALOS OU SAÍDA DE BACIAS SANITÁRIAS UN 8,00                    18,96 BDI 1 24,15 193,20 

1.8.2. SINAPI 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 60,05                    48,11 BDI 1 61,27 3.679,26 

1.8.3. SINAPI 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 24,00                  101,69 BDI 1 129,50 3.108,00 

1.8.4. SINAPI 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 
PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. 
SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, 
P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 20,00                    75,34 BDI 1 95,95 1.919,00 

1.8.5. SINAPI 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12,00                    23,69 BDI 1 30,17 362,04 

1.9. IMPERMEABILIZAÇÕES E REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS - BDI 1 - 20.972,62 

1.9.1. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

M2 22,61                      4,07 BDI 1 5,18 117,12 

1.9.2. SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

M2 71,23                    22,24 BDI 1 28,32 2.017,23 

1.9.3. SINAPI 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

M2 37,89                    42,61 BDI 1 54,26 2.055,91 

1.9.4. SINAPI 93395
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 53,42                    62,48 BDI 1 79,57 4.250,63 

1.9.5. SINAPI 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  
AF_02/2023_PE

M2 143,40                    68,62 BDI 1 87,39 12.531,73 

1.10. ESQUADRIAS - BDI 1 - 28.925,94 

1.10.1. PMB-CP 016
PORTA DE ALUMÍNIO COM VISOR DE VIDRO SEM GUARNIÇÃO, DE ABRIR, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS

M2 7,35                  468,13 BDI 1 596,16 4.381,78 

1.10.2. PMB-CP 017
PORTA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA DE ABRIR, SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS

M2 20,42                  478,70 BDI 1 609,62 12.448,44 

1.10.3. PMB-CP 018
PORTA DE AÇO TIPO VENEZIANA DE ABRIR, SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS

M2 6,42                  407,02 BDI 1 518,34 3.327,74 

1.10.4. PMB-CP 027
PORTA EM CHAPA AÇO DOBRADA DE CORRER PARA VIDROS (1 FOLHA MÓVEL) PARA 
VÃO DE 0,80MX2,10M, VIDROS NÃO INCLUSOS

UN 1,00                  992,57 BDI 1 1.264,04 1.264,04 

1.10.5. PMB-CP 028
PORTA EM CHAPA AÇO DOBRADA DE CORRER PARA VIDROS (1 FOLHA MÓVEL) PARA 
VÃO DE 1,60MX2,10M, VIDROS NÃO INCLUSOS

UN 1,00               1.528,30 BDI 1 1.946,29 1.946,29 
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1.10.6. PMB-CP 029
PORTA EM CHAPA AÇO DOBRADA DE CORRER PARA VIDROS (1 FOLHA MÓVEL + 1 FOLHA 
FIXA) PARA VÃO DE 2,00MX2,10M, VIDROS NÃO INCLUSOS

UN 1,00               1.816,34 BDI 1 2.313,11 2.313,11 

1.10.7. SINAPI 102161
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

M2 5,00                  273,83 BDI 1 348,72 1.743,60 

1.10.8. PMB-CP 032 RECOLOCAÇÃO DE JANELA M2 2,00                  191,87 BDI 1 244,35 488,70 
1.10.9. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 7,70                  103,23 BDI 1 131,46 1.012,24 
1.11. PISOS - BDI 1 - 15.851,66 

1.11.1. SINAPI 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 
AF_08/2017

M3 0,86                  538,06 BDI 1 685,22 589,29 

1.11.2. SINAPI 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 116,07                    27,68 BDI 1 35,25 4.091,47 

1.11.3. SINAPI 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE

M2 116,07                    56,73 BDI 1 72,25 8.386,06 

1.11.4. SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 0,10                  643,34 BDI 1 819,29 81,93 

1.11.5. SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 51,24                    41,42 BDI 1 52,75 2.702,91 

1.12. LOUÇAS E METAIS - BDI 1 - 3.309,67 
1.12.1. PMB-CP 033 TAMPO CEGO PARA BANCADA EM GRANITO - 1,20M X 0,45M UN 1,00                  393,21 BDI 1 500,75 500,75 
1.12.2. PMB-CP 019 RECOLOCAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, INCLUSO ACESSÓRIOS UN 6,00                  102,42 BDI 1 130,43 782,58 
1.12.3. PMB-CP 020 RECOLOCAÇÃO DE LAVATÓRIO, INCLUSO ACESSÓRIOS UN 4,00                  186,40 BDI 1 237,38 949,52 
1.12.4. PMB-CP 021 RECOLOCAÇÃO DE BARRAS DE APOIO UN 6,00                  140,93 BDI 1 179,47 1.076,82 
1.13. DIVISÓRIAS - BDI 1 - 14.859,00 

1.13.1. SINAPI 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 15,00                  777,86 BDI 1 990,60 14.859,00 

1.14. FORRO DE PVC - BDI 1 - 7.945,18 

1.14.1. SINAPI 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 91,82                    67,95 BDI 1 86,53 7.945,18 

1.15. PINTURA - BDI 1 - 6.974,17 
1.15.1. PMB-CP 035 COSTURA DE TRINCAS E FISSURAS M 29,18                    15,38 BDI 1 19,59 571,64 

1.15.2. SINAPI 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 87,70                    18,85 BDI 1 24,01 2.105,68 

1.15.3. PMB-CP 036
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ESMALTE BRILHANTE EM PAREDES, INCLUSIVE 
PREPARO DE SUPERFÍCIE, DUAS DEMÃOS

M2 115,60                    29,19 BDI 1 37,17 4.296,85 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Os custos de canteiro de obras não foram considerados no orçamento, pois serão utilizadas as próprias instalações do prédio para realização dos serviços.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
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