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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
(elaborado com base no artigo 6º, inciso xx, combinado com o § 1º e 

2º, da lei 14.133/21) 

 

 

 

Elementos constitutivos da primeira etapa do 

planejamento da contratação de empresa para Execução de Obra de 

Sarjetões em Concreto Armado em ruas do Município de Birigui, 

base do projeto básico, planilha orçamentária, cronograma 

físico-financeiro, memorial de cálculo, memorial descritivo, ART 

(anotação de responsabilidade técnica), e termo de referência, 

elaborados pela secretaria de obras.  

 

1- JUSTIFICATIVA:  

A construção dos Sarjetões será de grande importância 

haja vista que visam melhorar o sistema de drenagem superficial 

de águas pluviais, garantindo um bom escoamento e por 

consequência evitando-se alagamentos e enxurradas  

2- PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL:  

O objeto em questão não estava inserido no plano de 

contratações anual de 2.023, porém o mesmo foi aprovado pela 

Câmara Municipal através de adequação orçamentária mediante 

excesso de arrecadação e projeto de Lei 7.220, de 6 de fevereiro 

de 2.023 publicado no Diário Oficial 349ª (edição extra) em 07 

de fevereiro de 2.023, haja vista que o repasse ainda não foi 

depositado pelo governo do estado. 

3- REQUISITOS ESPECIAIS DE CONTRATAÇÃO: 

Faz-se necessário as interessadas satisfazerem os 

requisitos mínimos para execução dos Sarjetões em Concreto 

Armado tais como possuírem capacidade técnica e comprovação de 

item de maior Relevância o serviço de “Concreto Armado”.  
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4 - QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONSIDERAÇÃO DA 

ECONOMIA DE ESCALA:   

As quantidades evidenciadas no orçamento para a obra em 

questão foram encontradas a partir do levantamento in loco e 

elaboração de projeto resultando na somatória das áreas dos 

sarjetões perfazendo um total de 827,81m² e num volume de 

concreto de 140,73m³ necessários para a execução além de outros 

itens complementares. 

5 - JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA:  

A escolha pela execução de Sarjetões em Concreto Armado 

se deu em razão do baixo custo em relação ao sistema de drenagem 

com tubulação subterrânea e ainda pela interferência de redes de 

água e esgoto nas vias existentes, caso fosse optado pela 

tubulação subterrânea. O valor para a execução dos Sarjetões em 

Concreto Armado foi orçado em R$ 173.550,57 enquanto a drenagem 

subterrânea, com a mesma metragem (extensão) proporcional ao 

Sarjetões foi estimada em R$ 541.880,21 

Ainda vale ressaltar que a execução dos Sarjetões em 

Concreto Armado traz um melhor custo-benefício pois demanda 

pouca interferência de escavação de solo e ainda cumpre com a 

mesma finalidade nos locais a serem implantados, comparando-se 

com a outra opção, de modo a coletar e conduzir as águas 

superficiais até elementos de drenagem, como bocas de lobo 

existentes, além de conectar sarjetas ou encaminhar afluentes 

para os sistemas de águas pluviais 

6- ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO:  

Em levantamento preliminar por meio de orçamento 

realizado através de tabelas de referências como SINAPI 11/2.022 

e CDHU 188, verificamos que o custo para a execução total da 

obra em questão é de R$173.550,57 
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7- MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIAS 

OFERECIDAS:  

De acordo com o artigo 618 da lei nº 10.406 de 10 de 

janeiro de 2002, nos contratos de empreitada de edifícios ou 

outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e 

execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, 

pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos 

materiais, como do solo.  

8- PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO OU NÃO PARCELAMENTO DA 

CONTRATAÇÃO:  

Não se aplica. 

9- RESULTADOS PRETENDIDOS:  

Os resultados pretendidos basicamente se resumem em 

alcançar o melhor benefício no que diz respeito a qualidade da 

obra, sua durabilidade e economicidade. 

10- PROVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES PELA ADMINISTRAÇÃO:  

Não se aplica. 

11- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES: 

Não se aplica. 

12- DEMONSTRAÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E 

POSSÍVEIS MEDIDAS MITIGADORAS:  

Não se aplica. 

13- POSICIONAMENTO CONCLUSIVO DA ADEQUAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO COM VISTA A SOLUÇÃO A QUE SE DESTINA:  

De todo o estudo realizado e considerando todas as 

possibilidades de caráter técnico e econômico, concluímos que a 

melhor solução é a contratação de serviços de execução de 

Sarjetões em Concreto Armado haja vista a economia e a 
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celeridade na execução, frente a outras opções existentes para a 

solução dos problemas em questão.  

 

 Birigui, 09 de fevereiro de 2.023. 

 

 

 

 

Engº Saulo Januário Garcia 

Diretor de Infraestrutura Urbana 

 
 

Rogério Venícius Costa Fernandes 

Secretário de Obras 

 

 


