
OBRA: REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO

ENDEREÇO: RUA JOÃO LOPES HIDALGO ESQ. COM AS RUAS WAGHI RAHAL E LÍDIA HELENA F. STHUR

BAIRRO: ANEXO AO JARDIM MORUMBI

CIDADE: BIRIGUI - SP

BDI 24,41%

ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. CUSTO S/ BDI CUSTO C/ BDI CUSTO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 FDE 16.06.078
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE 

ESTRUTURA DE MADEIRA.
M2 4,50 317,96R$       395,57R$        1.780,07R$           

1.2 FDE 16.06.058
TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO

M 230,00 65,77R$          81,82R$          18.818,60R$         

Sub-total 20.598,67R$         

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 1.344,08 2,76R$            3,43R$            4.610,19R$           

2.2 CPOS 04.30.020 Remoção de calha ou rufo m 187,72 3,10R$            3,86R$            724,60R$               

2.3 CPOS 04.09.160 Retirada de entelamento metálico em geral M2 933,94 2,84R$            3,53R$            3.296,81R$           

2.4 SINAPI 97662
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 23,84 0,41R$            0,51R$            12,16R$                 

2.5 FDE 09.64.006 RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC UN 120,00 2,62R$            3,26R$            391,20R$               

2.6 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 988,71 1,45R$            1,80R$            1.779,68R$           

2.7 SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 988,71 2,58R$            3,21R$            3.173,76R$           

2.8 FDE 05.60.001 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 11,00 9,70R$            12,07R$          132,77R$               

2.9 FDE 04.50.011 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS M2 45,24 4,77R$            5,93R$            268,27R$               

2.10 FDE 08.60.005 RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA UN 3,00 53,74R$          66,86R$          200,58R$               

2.11 FDE 08.60.011 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS UN 11,00 39,75R$          49,45R$          543,95R$               

2.12 CPOS 04.11.030 RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES M2 3,65 41,89R$          52,12R$          190,24R$               

2.13 FDE 08.60.007 RETIRADA DE TORNEIRAS UN 9,00 5,16R$            6,42R$            57,78R$                 

2.14 FDE 12.50.002
DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG

ASSENTAMENTO (PAREDES)
M2 82,20 13,40R$          16,67R$          1.370,27R$           

2.15 FDE 12.50.002
DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG

ASSENTAMENTO (PISOS)
M2 48,83 13,40R$          16,67R$          814,00R$               

2.16 FDE 02.50.002 DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) M3 0,72 207,11R$       257,67R$        185,52R$               

2.17 CPOS 03.01.020 Demolição manual de concreto simples m3 1,01 148,50R$       184,75R$        186,60R$               

2.18 CPOS 04.01.080 Retirada de fechamento em placas pré-moldadas, inclusive pilares m2 21,60 1,96R$            2,44R$            52,70R$                 

2.19 FDE 16.80.098 RETIRADA DE ENTULHO M3 52,18 45,53R$          56,64R$          2.955,48R$           

Sub-total 20.946,56R$         

3 COBERTURA

3.1 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 1.267,11 39,95R$          49,70R$          62.975,37R$         

3.2 CPOS 16.33.102 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m m 187,72 73,71R$          91,70R$          17.213,92R$         

3.3 SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (abertura de janela em tubo) H 13,50 21,21R$          26,39R$          356,27R$               

3.4 CPOS 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 

mm, inclusive conexões
m 202,68 51,58R$          64,17R$          13.005,98R$         

3.5 CPOS 36.20.060 Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ un 27,00 6,67R$            8,30R$            224,10R$               

3.6 CPOS 34.20.050 Tela de arame galvanizado fio nº 22 BWG, malha de 2´, tipo galinheiro M2 933,94 9,61R$            11,96R$          11.169,92R$         

3.7 CPOS 27.02.011 Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 6 mm m2 76,97 375,58R$       467,26R$        35.965,00R$         

3.8 SIURB 68003
REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE 

PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO
M2 988,71 19,84R$          24,68R$          24.401,36R$         

3.9 SINAPI 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 988,71 41,52R$          51,66R$          51.076,76R$         

Sub-total 216.388,68R$       

4 PINTURA

4.1 FDE 15.50.002 REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO M2 155,94 2,96R$            3,68R$            573,86R$               

4.2 FDE 12.80.030 REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS M 30,00 10,49R$          13,05R$          391,50R$               

4.3 FDE 15.80.018 TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA M2 1.330,73 12,92R$          16,07R$          21.384,83R$         

4.4 FDE 15.80.044 ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 166,72 14,76R$          18,36R$          3.060,98R$           

4.5 FDE 15.80.045 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 66,12 23,18R$          28,84R$          1.906,90R$           

4.6 FDE 15.03.006 ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 64,68 25,37R$          31,56R$          2.041,30R$           

4.7 FDE 15.04.031 VERNIZ ACRILICO BASE AGUA APLICAÇAO 3 DEMAOS (BANCOS) M2 12,48 8,68R$            10,80R$          134,78R$               

4.8 FDE 16.48.012 APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS TINTA ACRILICA EMBORRACHADA M2 512,80 29,18R$          36,30R$          18.614,64R$         

4.9 FDE 15.80.060 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO M2 301,46 14,20R$          17,67R$          5.326,80R$           

Sub-total 53.435,59R$         

5 LUMINÁRIAS

5.1 CPOS 41.14.390
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em alumínio de alto brilho, para 

2 lâmpadas fluorescentes tubulares 32 W/36 W
un 57,00 115,22R$       143,35R$        8.170,95R$           

5.2 FDE 09.85.088 LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K UN 114,00 28,86R$          35,90R$          4.092,60R$           

5.3 CPOS 41.20.080
Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada 

fluorescente compacta
un 70,00 7,57R$            9,42R$            659,40R$               

5.4 CPOS 41.14.730
Luminária redonda de embutir com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 2 

lâmpadas fluorescentes compactas duplas de 18/26W
un 12,00 53,79R$          66,92R$          803,04R$               

5.5 CPOS 41.02.580 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm un 100,00 38,05R$          47,34R$          4.734,00R$           

Sub-total 18.459,99R$         

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



6 LOUÇAS E METAIS

6.1 FDE 08.16.001 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 8,00 200,85R$       249,88R$        1.999,04R$           

6.2 SINAPI 74234/001

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" 

COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5,00 488,57R$       607,83R$        3.039,15R$           

6.3 FDE 08.16.010 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO UN 2,00 642,90R$       799,83R$        1.599,66R$           

6.4 CPOS 30.01.120
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ 

x 400 mm
un 2,00 118,01R$       146,82R$        293,64R$               

6.5 CPOS 30.01.020
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ 

x 500 mm
un 4,00 95,60R$          118,94R$        475,76R$               

6.6 CPOS 30.01.030
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ 

x 800 mm
un 6,00 134,88R$       167,80R$        1.006,80R$           

6.7 FDE 08.15.019 LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA- SANIT.ADMINISTRAÇÃO M 6,08 1.696,87R$    2.111,08R$    12.835,37R$         

6.8 FDE 05.05.064 PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO M 2,88 143,09R$       178,02R$        512,70R$               

6.9 CPOS 14.30.020 Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm m2 48,90 165,07R$       205,36R$        10.042,10R$         

Sub-total 31.804,22R$         

7 ÁGUA FRIA

7.1 FDE 08.03.016 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES M 20,00 18,46R$          22,97R$          459,40R$               

7.2 FDE 08.03.018 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES M 10,00 31,18R$          38,79R$          387,90R$               

7.3 FDE 08.04.025 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") UN 2,00 126,74R$       157,68R$        315,36R$               

7.4 FDE 08.04.052 VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES UN 2,00 280,84R$       349,39R$        698,78R$               

7.5 FDE 08.80.011 CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA UN 6,00 90,67R$          112,80R$        676,80R$               

Sub-total 2.538,24R$           

8 ESGOTO

8.1 FDE 08.09.016 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES M 13,00 38,57R$          47,98R$          623,74R$               

8.2 FDE 08.09.018 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES M 9,00 51,38R$          63,92R$          575,28R$               

Sub-total 1.199,02R$           

9 PISOS

9.1 FDE 13.01.004 LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 14,32 30,01R$          37,34R$          534,71R$               

9.2 FDE 13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 14,32 23,94R$          29,78R$          426,45R$               

9.3 CPOS 18.06.022
Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, 

assentado com argamassa colante industrializada
m2 48,83 37,08R$          46,13R$          2.252,53R$           

9.4 CPOS 18.06.410
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 

3 até 5 mm
m2 48,83 8,26R$            10,28R$          501,97R$               

9.5 FDE 13.06.082 SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) M 1,60 86,22R$          107,27R$        171,63R$               

Sub-total 3.887,29R$           

10 ESQUADRIAS

10.1 CPOS 25.02.050 Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial m2 13,14 562,03R$       699,22R$        9.187,75R$           

10.2 FDE 05.80.072 FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR C/VISOR "LIVRE-OCUPADO" JG 8,00 99,52R$          123,81R$        990,48R$               

Sub-total 10.178,23R$         

11 REVESTIMENTOS

11.1 FDE 12.02.036 REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE M2 82,20 50,48R$          62,80R$          5.162,16R$           

11.2 FDE 13.80.012 SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6 (SOMENTE TABUAS) M2 12,82 237,01R$       294,86R$        3.780,11R$           

Sub-total 8.942,27R$           

12 SERVIÇOS DIVERSOS E LIMPEZA

12.1 FDE 04.03.020 PLACAS DE CONCRETO - ESPESSURA 5 CM M2 21,60 251,49R$       312,88R$        6.758,21R$           

12.2 CPOS 55.01.070 Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos m2 1.228,15 3,17R$            3,94R$            4.838,91R$           

12.3 CPOS 55.01.100 Limpeza complementar e especial de vidros M2 112,23 10,13R$          12,60R$          1.414,10R$           

12.4 FDE 07.80.035 LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO M2 988,71 6,37R$            7,92R$            7.830,58R$           

Sub-total 20.841,80R$         

TOTAL GERAL 409.220,55R$    
Fontes: Tabela SINAPI set/2019, Tabela SIURB jan/2019, Tabela FDE jul/2019 e  Boletim CPOS 177  com desonerações

(QUATROCENTOS E NOVE MIL DUZENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

Birigui, 08 de janeiro de 2020                               
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