CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

OBRA: REFORMA DO PISO DO PATIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAL: ROBERTO CLARK, N2 543
BAIRRO: CENTRO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADQ DE SAQ PAULO

CIDADE: BIRIGUI - SP BDI I 27,35%
PLANILHA ORCAMENTARIA
TABELA CODIGO | ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. CUSTO UNIT. PRECO C/ BDI PREGO TOTAL
1 |DEMOLICOES E RETIRADAS
SINAPI 08528 11 REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU UN 1,00 RS 269,51 | RS 34322 | RS 34322
IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018
COHU 03.01.250 12 Demollgao~mecan|zada. de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentagdo e M2 176,24 RS 20,03 | RS 3697 | RS 6.515,59
acomodacdo do material
CDHU 05.07.040 13 Remogdo de entu!ho separado'dn.e obra com cagamba metalica - terra, alvenaria, concreto, M3 32,51 RS 92,77 | RS 118,14 | RS 3.840,73
argamassa, madeira, papel, plastico ou metal
Sub-total| R$ 10.699,54
2 |AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO
COHU 46.02.050 21 Tubo.de P\{C rigido b~ranco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 M 2,00 RS 22,01 | RS 54,65 | RS 109,30
mm, inclusive conexdes
CDHU 46.02.070 22 Tubo de P.VC I'Ig.IdO branc.o PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= M 36,00 RS 7231 | RS 92,09 | RS 331524
100 mm, inclusive conexdes
SINAPI 103007 23 CAI)EA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 2,00 RS 1.053,79 | RS 1.342,00 | RS 2.684,00
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021
SINAPI 97897 24 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES UN 3,00 RS 205,08 | RS 515,87 | RS 1.547,61
INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
SINAPI 93358 2.5 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 M3 4,61 RS 93,79 | RS 119,44 | RS 550,62
SINAPI 96995 2.6 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 4,88 RS 56,87 | RS 72,42 | RS 353,41
Sub-total | R$ 8.560,18
3 [PISOS
CDHU 54.01.010 3.2 |Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal M2 176,24 RS 4,06 | RS 5,17 | RS 911,16
CDHU 11.18.040 3.3 [Lastro de pedra britada M3 5,29 RS 167,47 | RS 213,27 | RS 1.128,20
CDHU 11.18.060 3.4 [Lona plastica M2 176,24 RS 3,62 | RS 4,61 | RS 812,47
CDHU 10.02.020 3.5 [Armadura em tela soldada de ago KG 387,73 RS 14,47 | RS 18,43 | RS 7.145,86
CDHU 17.05.070 3.6 |Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa M3 17,62 RS 870,59 | RS 1.108,70 | RS 19.535,29
Sub-total| R$  29.532,98
TOTAL RS 48.792,70

(Quarenta e Oito Mil Setecentos e Noventa e Dois Reais e Setenta Centavos)
Fontes: SINAPI jan/2023 e Boletim CPOS 188 com desoneragdo

Birigui, 27 de fevereiro de 2023.
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