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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1 Canteiro de Obras 

1.1.1 Placa de Obra 

A placa de Obra será em chapa de aço galvanizado, com as seguintes dimensões: (2,00m 

de largura x 1,25m de altura x 01 unidade)  

 

A = 2,50 m²  

1.1.2 Container 

Será alugado 1 container contendo Escritório sem Banheiro, com dimensões de 2,20 

metros de largura, 6,20 metros de comprimento e altura de 2,50 metros, feito em chapa 

de aço nervurada trapezoidal, forro com isolante termo acústico e chassis reforçado, piso 

em compensado naval e instalações elétricas. 

O período de aluguel do container é de 02 meses. 

 

1.2 Administração Local 

 
Será necessário para administração da obra os seguintes profissionais: 

1.2.1 Administração de obra 

 Engenheiro Civil 

Engenheiro Civil de Obra Junior com carga horária de 02 horas semanais, por um 

período de 02 meses, totalizando 16 horas de serviços prestados (8 horas/mês). 

 Encarregado Geral 

Encarregado geral com carga horária de 8 horas diárias, 05 dias por semana, por 

um período de 2 meses, totalizando 320 horas de serviços prestados (160 

horas/mês). 
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2. PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE 

 

2.1 Rampa de Acessibilidade 

2.1.1 Concreto 

 
Volume de uma rampa: 0,612 m³ 
 
A quantidade de rampas por bairro serão de: 

 Residencial Ipê = 44 unidades 

 Residencial Jandaia II = 129 unidades 

 Residencial Portal da Pérola II = 145 unidades 

Total de rampas = 318 unidades 

 

Volume das rampas = 318 un. X 0,612m³  
 

V =  194,61m³  

 

2.1.2 Piso em Ladrilho Hidráulico Podotátil 

 
Serão utilizados piso em ladrilho hidráulico podotátil para as rampas, com dimensões de 

20 x 20 centímetros. 

 

Quantidade de rampas = 44 + 129 + 145 = 318 rampas 

Área piso por rampa = (1,50m + 2m + 2m) x 0,20m = 1,10m² 

Área total = 318 un. X 1,10m² = 349,80m² 

 

Área total do piso tátil = 349,80 m² 

 

2.1.3 Demolição de Concreto 

 

Serão demolidas 308 rampas. 

 

A área de cada rampa é de 10,20m² 

 

O volume de concreto que será demolido: 

V = 308 (unidades de rampa) x 10,20m² (área da rampa) x 0,06 (altura da calçada) 
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V = 188,49 m³ 
 

 

2.2 Passeio público 

 

2.2.1 Lastro de brita com preparo de fundo 

 

RESIDENCIAL IPÊ 

 

Área de calçada = 18,00 metros de comprimento x 2,00 metros de largura = 36,00 m² 

 

RESIDENCIAL PORTAL DA PÉROLA II 
 
Comprimento da calçada = 7,45 + 14,14 +182,00 + 14,14 + 10,24 + 23,01 + 14,14 + 

182,00 + 14,14 + 26,34 + 176,00 + 14,14 + 29,90 = 707,64 metros  

 

Área de calçada = 707,64 metros de comprimento x 2,00 metros de largura = 1.415,28 m² 

 

Área total de calçadas: 1.415,28m² + 36,00m² = 1.451,28m² 

 

Volume do lastro de brita = 1.451,28m² x 0,02m  

 

Volume do lastro de brita = 29,02m³ 

 

2.2.2 Concreto 

 

No residencial Portal da Pérola II serão descontadas da área total a área de 10 rampas, 

cada uma com área de 10,20 m². 

 

Portanto: 

 

Área total de calçada no bairro Portal de Pérola = 1.415,28 m² - (10 un. x 10,20) = 

1.313,28m² 

 

V. total de concreto = (36,00 + 1.313,28) x 0,06  

 

V. total = 80,95 m³ 

 

 

 



 

6 

 

3. CICLOFAIXA 
 

3.1 Sinalização Horizontal 

 

3.1.1 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com 

microesferas de vidro. 

 

a) faixas brancas da ciclovia com 0,20 metros (guia): 

A = [(2259,63m extensão) – (548,70m soma das ruas transversais) + (274,35 

tracejado)] x 0,20m 

A = 397,05 m² 

 

b) faixas brancas da ciclovia com 0,30 metros: 

A = [(2259,63m extensão) - (548,70m das ruas transversais) + (274,35 tracejado)] x 

0,30m  

A = 595,58m² 

 

c) faixa vermelha da ciclovia com 1,20 metros: 

A = [(1103,52m comprimento) + (1156,11m comprimento)] x 1,20m largura 

A = 2.711,55 m² 

 

A área total de sinalização horizontal será de: 

Atotal= 397,05 + 595,58 + 2711,55 

 

Atotal = 3.704,18 m²  

 

3.2 Sinalização Vertical 

 

3.2.1 Placa de sinalização em chapa de aço com pintura refletiva – tipo octogonal com 
lado de 25cm 

 

 As placas de sinalização octogonal da ciclofaixa totalizam 24 unidades 
 

 Total = 24 unidades 

 

3.2.2 Tubo de aço galvanizado  

 

Comprimento do poste = 24 unidades x 3,00 metros  
 

C = 72,00 metros 
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3.2.3 Estaca a trado (broca) diâmetro = 20cm em concreto. 

 

Para cada poste será enterrado 1,00 de tubo, logo: 
 
C = 24 unidades x 1 metro  
 

C = 24 unidades 
 

 

 
 

Birigui, 09 de junho de 2.017 
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