
OBRA: PARQUE MUNICIPAL EDSON GABRIEL
ENDEREÇO: RUA JOÃO SCANHUELA, ESQUINA COM A RUA SANTO MAMPRIM
LOCAL: PARQUE EDSON GABRIEL
BAIRRO: RESIDENCIAL MANUELA
CIDADE: BIRIGUI - SP BDI 25,00%

TABELA CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. PREÇO C/ BDI PREÇO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

PMB-CP 001 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 6,00 393,43R$            491,79R$            2.950,74R$         

CDHU 02.01.180 1.2 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB unXmes 1,00 918,46R$            1.148,08R$        1.148,08R$         

Subtotal 4.098,82R$        
2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

PMB-CP 002 2.1 MOBILIZAÇÃO UN 1,00 1.327,62R$        1.659,53R$        1.659,53R$         
PMB-CP 003 2.2 DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 1.327,62R$        1.659,53R$        1.659,53R$         

Subtotal 3.319,06R$        
3 LIMPEZA DO TERRENO

SINAPI 98525 3.1
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 951,22 0,39R$                0,49R$                466,10R$            

SINAPI 100982 3.2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 22,83 8,56R$                10,70R$              244,28R$            

SINAPI 95875 3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 570,75 2,36R$                2,95R$                1.683,71R$         

Subtotal 2.394,09R$        
4 PISO A EXECUTAR - PASSEIO DE CONCRETO

PMB-CP 004 4.1 LOCAÇÃO DE PASSEIO OU QUADRA M2 823,22 1,42R$                1,78R$                1.465,33R$         

SINAPI 101126 4.2
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

M3 32,92 12,34R$              15,43R$              507,96R$            

SINAPI 96386 4.3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 39,52 8,15R$                10,19R$              402,71R$            

SINAPI 97084 4.4
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017

M2 823,22 0,73R$                0,91R$                749,13R$            

SINAPI 96622 4.5
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 41,16 122,06R$            152,58R$            6.280,19R$         

PMB-CP 017 4.6
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

M3 49,39 693,05R$            866,31R$            42.787,05R$      

Subtotal 52.192,37R$      
5 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

PMB-CP 008 5.1
EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, 1,20X2,20M (LARGURA MENOR X LARGURA 
MAIOR) - INCLUSO DEMOLIÇÃO DE GUIA

UN 2,00 257,47R$            321,84R$            643,68R$            

Subtotal 643,68R$            
6 ALAMBRADO PETPLACE

PMB-CP 005 6.1 LOCAÇÃO DE ALAMBRADO M 36,00 1,13R$                1,41R$                50,76R$              

SINAPI 101173 6.2
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 12,00 57,81R$              72,26R$              867,12R$            

SINAPI 93358 6.3
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 1,07 93,79R$              117,24R$            125,45R$            

SINAPI 96545 6.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 56,96 14,93R$              18,66R$              1.062,87R$         

SINAPI 101619 6.5
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 0,16 249,72R$            312,15R$            49,94R$              

SINAPI 96543 6.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 12,43 17,92R$              22,40R$              278,43R$            

SINAPI 94970 6.7
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,07 371,35R$            464,19R$            496,68R$            

SINAPI 103670 6.8
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 1,07 310,68R$            388,35R$            415,53R$            

PMB-CP 006 6.9
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 
(INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).

M 35,10 149,29R$            186,61R$            6.550,01R$         

PMB-CP 007 6.10
PORTA DE ABRIR 90X205CM, ESTRUTURADO EM CANTONEIRAS DE AÇO, COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 14BWG E MALHA QUADRADA 8X8CM

UN 1,00 263,74R$            329,68R$            329,68R$            

SINAPI 88489 6.11
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 29,85 17,87R$              22,34R$              666,85R$            

Subtotal 10.893,32R$      
7 PETPLACE

SINAPI 92214 7.1
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 6,00 464,89R$            581,11R$            3.486,66R$         

PMB-CP 009 7.2 PLATAFORMA CIRCULAR DE CONCRETO, H= 15CM E DIÂMETRO= 100CM UN 1,00 216,17R$            270,21R$            270,21R$            
PMB-CP 010 7.3 PLATAFORMA CIRCULAR DE CONCRETO, H= 25CM E DIÂMETRO= 50CM UN 1,00 87,10R$              108,88R$            108,88R$            
PMB-CP 011 7.4 PLATAFORMA CIRCULAR DE CONCRETO, H= 75CM E DIÂMETRO= 76CM UN 1,00 613,60R$            767,00R$            767,00R$            
PMB-CP 012 7.5 PLATAFORMA CIRCULAR DE CONCRETO, H= 60CM E DIÂMETRO= 50CM UN 1,00 465,98R$            582,48R$            582,48R$            
PMB-CP 013 7.6 PLATAFORMA CIRCULAR DE CONCRETO, H= 50CM E DIÂMETRO= 50CM UN 1,00 272,33R$            340,41R$            340,41R$            
PMB-CP 014 7.7 PLATAFORMA CIRCULAR DE CONCRETO, H= 40CM E DIÂMETRO= 50CM UN 1,00 226,70R$            283,38R$            283,38R$            
PMB-CP 016 7.8 SLALOM EM TUBOS DE CONCRETO ARMADO, H= 0,90M E DIÂMETRO= 0,16M UN 5,00 157,66R$            197,08R$            985,40R$            

SINAPI 88489 7.9
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 18,43 17,87R$              22,34R$              411,73R$            

Subtotal 7.236,15R$        
8 ALAMBRADO PLAYGROUND

PMB-CP 005 8.1 LOCAÇÃO DE ALAMBRADO M 30,00 1,13R$                1,41R$                42,30R$              

SINAPI 101173 8.2
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 6,00 57,81R$              72,26R$              433,56R$            

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



SINAPI 93358 8.3
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 0,89 93,79R$              117,24R$            104,34R$            

SINAPI 96545 8.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 47,36 14,93R$              18,66R$              883,74R$            

SINAPI 101619 8.5
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 0,13 249,72R$            312,15R$            40,58R$              

SINAPI 96543 8.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 10,33 17,92R$              22,40R$              231,39R$            

SINAPI 94970 8.7
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,89 371,35R$            464,19R$            413,13R$            

SINAPI 103670 8.8
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,89 310,68R$            388,35R$            345,63R$            

PMB-CP 006 8.9
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 
(INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).

M 29,10 149,29R$            186,61R$            5.430,35R$         

PMB-CP 007 8.10
PORTA DE ABRIR 90X205CM, ESTRUTURADO EM CANTONEIRAS DE AÇO, COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 14BWG E MALHA QUADRADA 8X8CM

UN 1,00 263,74R$            329,68R$            329,68R$            

SINAPI 88489 8.11
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 28,05 17,87R$              22,34R$              626,64R$            

Subtotal 8.881,34R$        
9 PISO DE AREIA DO PLAYGROUND

PMB-CP 004 9.1 LOCAÇÃO DE PASSEIO OU QUADRA M2 56,00 1,42R$                1,78R$                99,68R$              

SINAPI 101126 9.2
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

M3 16,80 12,34R$              15,43R$              259,22R$            

SINAPI 100323 9.3
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 14,00 104,09R$            130,11R$            1.821,54R$         

SINAPI 100574 9.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 20,16 1,39R$                1,74R$                35,08R$              
Subtotal 2.215,52R$        

10 BEBEDOUROS

PMB-CP 015 10.1
BEBEDOURO DUPLO REVESTIDO EM PLACAS CERÂMICAS, INCLUSO TUBULAÇÃO DE ÁGUA, 
ESGOTO E TORNEIRAS DE PLÁSTICO

UN 1,00 1.676,72R$        2.095,90R$        2.095,90R$         

Subtotal 2.095,90R$        
Total 93.970,25R$      

(NOVENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)
Fontes: SINAPI mar/2023, CDHU 189 c/ desoneração e Cotações Comerciais

Birigui, 26 de abril de 2023.
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