
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
ENDEREÇO: AV. DAS ROSAS, QUADRA 14, LOTE SISTEMA DE LAZER
BAIRRO: CONJUNTO HABITACIONAL IVONE ALVES PALMA
CIDADE: BIRIGUI - SP

BDI 27,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO S/ BDI CUSTO C/ BDI CUSTO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50  R$        377,30  R$        480,49  R$            1.201,23 
1.2 CPOS 02.10.020 Locação de obra de edificação m2 42,56  R$            9,13  R$          11,63  R$               494,97 

 Sub-total  R$            1.696,20 
2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

2.1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016 M3 6,45  R$          71,56  R$          91,13  R$               587,79 

2.2 SINAPI 97084 M2 92,16  R$            0,56  R$            0,71  R$                 65,43 

2.3 SINAPI 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 4,61  R$          94,04  R$        119,76  R$               552,09 

2.4 SINAPI 94990 M3 5,53  R$        521,65  R$        664,32  R$            3.673,69 

2.5 SINAPI 74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS M2 92,16  R$            9,82  R$          12,51  R$            1.152,92 
2.6 SINAPI 85662 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM M2 184,32  R$            9,92  R$          12,63  R$            2.327,96 
2.7 CPOS 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m2 11,16  R$        135,83  R$        172,98  R$            1.930,46 

2.8 SINAPI 92775 KG 79,06  R$          12,42  R$          15,82  R$            1.250,73 

2.9 SINAPI 92778 KG 10,33  R$            8,08  R$          10,29  R$               106,30 

2.10 SINAPI 94965 M3 0,61  R$        281,70  R$        358,74  R$               218,83 

2.11 SINAPI 92873 M3 0,61  R$        179,86  R$        229,05  R$               139,72 

2.12 SINAPI 74141/001 M2 24,55  R$          74,26  R$          94,57  R$            2.321,69 

 Sub-total  R$          14.327,62 
3 ALVENARIA E REVESTIMENTOS

3.1 SINAPI 87470 M2 38,69  R$          74,93  R$          95,42  R$            3.691,80 

3.2 SINAPI 98555 M2 18,24  R$          21,31  R$          27,14  R$               495,03 

3.3 SINAPI 89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 KG 65,88  R$            6,77  R$            8,62  R$               567,89 
3.4 SINAPI 89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 KG 42,94  R$            6,30  R$            8,02  R$               344,38 
3.5 SINAPI 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 M3 0,61  R$        620,03  R$        789,61  R$               481,66 
3.6 SINAPI 89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 M3 0,71  R$        590,25  R$        751,68  R$               533,69 

3.7 SINAPI 89999 ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_01/2015 KG 16,48  R$          10,14  R$          12,91  R$               212,76 

3.8 SINAPI 89994 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 M3 0,21  R$        503,62  R$        641,36  R$               134,69 

3.9 SINAPI 87480 M2 33,50  R$          48,71  R$          62,03  R$            2.078,01 

3.10 SINAPI 87879 M2 144,37  R$            3,00  R$            3,82  R$               551,49 

3.11 CPOS 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster m2 144,37  R$          18,07  R$          23,01  R$            3.321,95 

3.12 SINAPI 87268 M2 31,84  R$          55,69  R$          70,92  R$            2.258,09 

 Sub-total  R$          14.671,44 
4 ESQUADRIAS

4.1 SINAPI 91341 M2 5,04  R$        393,66  R$        501,33  R$            2.526,70 

4.2 SINAPI 94573 M2 5,03  R$        261,67  R$        333,24  R$            1.676,20 

4.3 PMB-CP 002 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO M2 2,85  R$        263,82  R$        335,97  R$               957,51 

4.4 SINAPI 94569 M2 1,20  R$        366,94  R$        467,30  R$               560,76 

4.5 SINAPI 72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 2,85  R$        134,71  R$        171,55  R$               488,92 
 Sub-total  R$            6.210,09 

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 Padrão de Entrada  R$            2.486,29 

5.1.1 CPOS 36.03.010 Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias un 1,00  R$        222,10  R$        282,84  R$               282,84 
5.1.2 CPOS 68.01.620 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 un 1,00  R$     1.045,47  R$     1.331,41  R$            1.331,41 
5.1.3 CPOS 38.01.060 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios m 9,00  R$          25,65  R$          32,67  R$               294,03 
5.1.4 CPOS 69.20.040 Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm un 1,00  R$          10,87  R$          13,84  R$                 13,84 
5.1.5 CPOS 69.20.050 Suporte para isolador roldana tipo DM, padrão TELEBRÁS un 1,00  R$            7,95  R$          10,12  R$                 10,12 
5.1.6 CPOS 39.10.080 Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² un 2,00  R$            9,95  R$          12,67  R$                 25,34 
5.1.7 CPOS 42.05.140 Conector olhal cabo/haste de 3/4´ un 1,00  R$            9,75  R$          12,42  R$                 12,42 

5.1.8 SINAPI 91934 M 13,35  R$          13,54  R$          17,24  R$               230,15 

5.1.9 SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,00  R$          53,66  R$          68,34  R$                 68,34 

5.1.10 SINAPI 98111 UN 1,00  R$          21,66  R$          27,58  R$                 27,58 

5.1.11 SINAPI 96971 M 6,00  R$          23,01  R$          29,30  R$               175,80 

5.1.12 SINAPI 93657 UN 1,00  R$          11,32  R$          14,42  R$                 14,42 

5.2 Quadro de Distribuição  R$               464,98 

5.2.1 SINAPI 91924 M 63,50  R$            1,84  R$            2,34  R$               148,59 

5.2.2 SINAPI 91926 M 46,95  R$            2,58  R$            3,29  R$               154,47 

5.2.3 SINAPI 91930 M 3,00  R$            5,49  R$            6,99  R$                 20,97 

5.2.4 SINAPI 93653 UN 1,00  R$            8,64  R$          11,00  R$                 11,00 

5.2.5 SINAPI 93654 UN 2,00  R$            9,19  R$          11,70  R$                 23,40 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO 
PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA 
CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_06/2018

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 
14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_06/2014

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_05/2018
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016



5.2.6 SINAPI 84402 UN 1,00  R$          83,67  R$        106,55  R$               106,55 

5.3 Pontos Elétricos  R$            2.579,83 

5.3.1 SINAPI 91967 UN 1,00  R$          46,23  R$          58,87  R$                 58,87 

5.3.2 SINAPI 92023 UN 2,00  R$          37,97  R$          48,35  R$                 96,70 

5.3.3 SINAPI 92000 UN 3,00  R$          22,57  R$          28,74  R$                 86,22 

5.3.4 SINAPI 92008 UN 6,00  R$          36,13  R$          46,01  R$               276,06 

5.3.5 SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 UN 4,00  R$          37,64  R$          47,93  R$               191,72 
5.3.6 SINAPI 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 UN 2,00  R$          25,02  R$          31,86  R$                 63,72 
5.3.7 CPOS 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 19,00  R$          10,51  R$          13,38  R$               254,22 
5.3.8 SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 8,00  R$            8,94  R$          11,39  R$                 91,12 

5.3.9 SINAPI 91945 UN 1,00  R$            7,85  R$          10,00  R$                 10,00 

5.3.10 PMB-CP 001 UN 10,00  R$          37,17  R$          47,34  R$               473,40 

5.3.11 SINAPI 90443 M 20,65  R$          11,31  R$          14,40  R$               297,36 

5.3.12 SINAPI 90466 M 20,65  R$          10,92  R$          13,91  R$               287,24 

5.3.13 SINAPI 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 19,00  R$            3,63  R$            4,62  R$                 87,78 
5.3.14 CPOS 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm m 20,65  R$          11,61  R$          14,79  R$               305,41 

 Sub-total  R$            5.531,09 
6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

6.1 Água Fria  R$            2.209,14 
6.1.1 CPOS 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões m 7,90  R$          20,83  R$          26,53  R$               209,59 
6.1.2 CPOS 46.01.030 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões m 6,00  R$          26,55  R$          33,81  R$               202,86 
6.1.3 CPOS 46.01.050 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões m 7,90  R$          33,73  R$          42,96  R$               339,38 
6.1.4 CPOS 47.02.050 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial un 3,00  R$        107,91  R$        137,42  R$               412,26 
6.1.5 CPOS 47.04.040 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ un 2,00  R$        262,39  R$        334,15  R$               668,30 
6.1.6 CPOS 48.02.001 Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 500 litros un 1,00  R$        295,84  R$        376,75  R$               376,75 
6.2 Esgoto  R$            2.449,45 

6.2.1 CPOS 46.02.010 Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões m 5,90  R$          23,65  R$          30,12  R$               177,71 

6.2.2 CPOS 46.02.070 m 7,90  R$          51,58  R$          65,69  R$               518,95 

6.2.3 CPOS 49.01.016 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha un 3,00  R$          53,99  R$          68,76  R$               206,28 

6.2.4 SINAPI 97976 UN 1,00  R$        837,95  R$     1.067,13  R$            1.067,13 

6.2.5 SINAPI 93353 UN 1,00  R$        376,43  R$        479,38  R$               479,38 

 Sub-total  R$            4.658,59 
7 METAIS E ACESSÓRIOS

7.1 SINAPI 86904 UN 2,00  R$        115,06  R$        146,53  R$               293,06 

7.2 CPOS 44.03.480 Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ UN 2,00  R$        184,68  R$        235,19  R$               470,38 

7.3 SINAPI 86879 UN 2,00  R$            6,74  R$            8,58  R$                 17,16 

7.4 SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 2,00  R$          11,43  R$          14,56  R$                 29,12 
7.5 SINAPI 86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 2,00  R$            8,35  R$          10,63  R$                 21,26 

7.6 SINAPI 95469 UN 2,00  R$        183,75  R$        234,01  R$               468,02 

7.7 CPOS 30.01.120 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm un 2,00  R$        120,15  R$        153,01  R$               306,02 

7.8 CPOS 30.01.020 un 4,00  R$          99,98  R$        127,32  R$               509,28 

7.9 CPOS 30.01.010 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ m 1,40  R$        170,89  R$        217,63  R$               304,68 

7.10 CPOS 30.01.030 un 4,00  R$        143,05  R$        182,17  R$               728,68 

7.11 SINAPI 86889 UN 3,00  R$        542,62  R$        691,03  R$            2.073,09 

7.12 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 2,40  R$          80,86  R$        102,98  R$               247,15 
 Sub-total  R$            5.467,90 

8 PISOS
8.1 CPOS 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção m3 1,84  R$        498,65  R$        635,03  R$            1.168,46 

8.2 SINAPI 87250 M2 15,60  R$          40,04  R$          50,99  R$               795,44 

 Sub-total  R$            1.963,90 
9 PINTURA

9.1 CPOS 33.02.060 Massa corrida a base de PVA m2 37,25  R$            9,37  R$          11,93  R$               444,39 
9.2 CPOS 33.10.010 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m2 37,25  R$          17,48  R$          22,26  R$               829,19 
9.3 CPOS 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m2 90,64  R$          19,88  R$          25,32  R$            2.295,00 
9.4 CPOS 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados m2 49,60  R$          15,72  R$          20,02  R$               992,99 
9.5 CPOS 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m2 1,12  R$          28,90  R$          36,80  R$                 41,22 

 Sub-total  R$            4.602,79 
10 COBERTURA

10.1 SINAPI 100378 KG 368,22  R$            6,55  R$            8,34  R$            3.070,95 

10.2 SINAPI 92580 M2 56,58  R$          28,84  R$          36,73  R$            2.078,18 

10.3 SINAPI 94231 M 17,90  R$          32,73  R$          41,68  R$               746,07 

10.4 SINAPI 94227 M 8,60  R$          39,90  R$          50,81  R$               436,97 

10.5 SINAPI 89576 M 6,00  R$          17,94  R$          22,85  R$               137,10 

10.6 SINAPI 89511 M 16,70  R$          31,44  R$          40,04  R$               668,67 

10.7 SINAPI 96111 M2 6,00  R$          39,09  R$          49,78  R$               298,68 

 Sub-total  R$            7.436,62 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM 
BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, 
inclusive conexões

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2016

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃVÁLVULA EM PLÁSTICO 1" 
PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2016

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´
x 500 mm

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´
x 800 mm
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P



11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 CPOS 55.01.020 Limpeza final da obra m2 42,56  R$            9,45  R$          12,03  R$               512,00 
11.2 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6,00  R$          22,34  R$          28,45  R$               170,70 

 Sub-total  R$               682,70 
TOTAL GERAL  R$       67.248,94 

Fontes: Tabela SINAPI dez/2019 e  Boletim CPOS 177  com desonerações
(SESSENTA E SETE MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

Birigui, 19 de fevereiro de 2020                               

_______________________ ____________________________
 DANIEL NOZOMU HAZASKI Engº ALEXANDRE J. S. LASILA     
          Engenheiro Civil Secretário Adjunto de Obras     
       CREA: 5069273022

_________________________
   Engº SAULO GIAMPIETRO        
       Secretário de Obras             



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
ENDEREÇO: AV. DAS ROSAS, QUADRA 14, LOTE SISTEMA DE LAZER
BAIRRO: CONJUNTO HABITACIONAL IVONE ALVES PALMA
CIDADE: BIRIGUI - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PESO (%) MÊS 1 MÊS 2
PARCELA ACUM. PARCELA ACUM.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                14.327,62 21,86%  R$         12.894,85  R$         12.894,85  R$           1.432,76  R$         14.327,62 
90,00% 90,00% 10,00% 100,00%

2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA  R$                14.671,44 22,38%  R$         11.737,15  R$         11.737,15  R$           2.934,29  R$         14.671,44 
80,00% 80,00% 20,00% 100,00%

3  R$                  6.210,09 9,47%  R$                        -    R$                        -    R$           6.210,09  R$           6.210,09 
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

4 ESQUADRIAS  R$                  5.531,09 8,44%  R$           1.106,22  R$           1.106,22  R$           4.424,88  R$           5.531,09 
20,00% 20,00% 80,00% 100,00%

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                  4.658,59 7,11%  R$               931,72  R$               931,72  R$           3.726,87  R$           4.658,59 
20,00% 20,00% 80,00% 100,00%

6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$                  5.467,90 8,34%  R$                        -    R$                        -    R$           5.467,90  R$           5.467,90 
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

7 METAIS E ACESSÓRIOS  R$                  1.963,90 3,00%  R$           1.571,12  R$           1.571,12  R$               392,78  R$           1.963,90 
80,00% 80,00% 20,00% 100,00%

8 PISOS  R$                  4.602,79 7,02%  R$                        -    R$                        -    R$           4.602,79  R$           4.602,79 
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

9 PINTURA  R$                  7.436,62 11,34%  R$           2.230,99  R$           2.230,99  R$           5.205,64  R$           7.436,62 
30,00% 30,00% 70,00% 100,00%

10 COBERTURA  R$                      682,70 1,04%  R$                        -    R$                        -    R$               682,70  R$               682,70 
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

TOTAL  R$                65.552,75 100,00%  R$         30.472,05  R$         30.472,05  R$         35.080,70  R$         65.552,75 
46,48% 46,48% 53,52% 100,00%

Fontes: Tabela SINAPI dez/2019 e  Boletim CPOS 177  com desonerações
(SESSENTA E SETE MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

___________________________ _______________________________
     DANIEL NOZOMU HAZASKI Engº ALEXANDRE J. SABINO LASILA   
               Engenheiro Civil Secretário Adjunto de Obras        
            CREA: 5069273022

__________________________
Engº SAULO GIAMPIETRO

Secretário de Obras

ALVENARIA E 
REVESTIMENTOS
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