
OBRA: PARQUE MUNICIPAL EDSON GABRIEL

ENDEREÇO: RUA JOÃO SCANHUELA, ESQUINA COM A RUA SANTO MAMPRIM

LOCAL: PARQUE EDSON GABRIEL

BAIRRO: RESIDENCIAL MANUELA

CIDADE: BIRIGUI - SP 25,00%

TABELA CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

PMB-CP 001 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 6,00 2.950,74R$         

CDHU 02.01.180 1.2 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB unXmes 1,00 1.148,08R$         

4.098,82R$        

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

PMB-CP 002 2.1 MOBILIZAÇÃO UN 1,00 1.659,53R$         

PMB-CP 003 2.2 DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 1.659,53R$         

3.319,06R$        

3 LIMPEZA DO TERRENO

SINAPI 98525 3.1
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 951,22 466,10R$            

SINAPI 100982 3.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 22,83 244,28R$            

SINAPI 95875 3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 570,75 1.683,71R$         

2.394,09R$        

4 PISO A EXECUTAR - PASSEIO DE CONCRETO

PMB-CP 004 4.1 LOCAÇÃO DE PASSEIO OU QUADRA M2 823,22 1.465,33R$         

SINAPI 101126 4.2
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
M3 32,92 507,96R$            

SINAPI 96386 4.3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 39,52 402,71R$            

SINAPI 97084 4.4
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR 

DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017
M2 823,22 749,13R$            

SINAPI 96622 4.5
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 41,16 6.280,19R$         

PMB-CP 017 4.6
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
M3 49,39 42.787,05R$      

52.192,37R$      

5 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

PMB-CP 008 5.1
EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, 1,20X2,20M (LARGURA MENOR X LARGURA 

MAIOR) - INCLUSO DEMOLIÇÃO DE GUIA
UN 2,00 643,68R$            

643,68R$            

6 ALAMBRADO PETPLACE

PMB-CP 005 6.1 LOCAÇÃO DE ALAMBRADO M 36,00 50,76R$              

SINAPI 101173 6.2
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 12,00 867,12R$            

SINAPI 93358 6.3
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 1,07 125,45R$            

SINAPI 96545 6.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 56,96 1.062,87R$         

SINAPI 101619 6.5
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 

BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
M3 0,16 49,94R$              

SINAPI 96543 6.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 12,43 278,43R$            

SINAPI 94970 6.7
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,07 496,68R$            

SINAPI 103670 6.8
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,07 415,53R$            

PMB-CP 006 6.9
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 

(INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).
M 35,10 6.550,01R$         

PMB-CP 007 6.10
PORTA DE ABRIR 90X205CM, ESTRUTURADO EM CANTONEIRAS DE AÇO, COM TELA DE 

ARAME GALVANIZADO, FIO 14BWG E MALHA QUADRADA 8X8CM
UN 1,00 329,68R$            

SINAPI 88489 6.11
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 29,85 666,85R$            

10.893,32R$      

7 PETPLACE

SINAPI 92214 7.1

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 

MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 6,00 3.486,66R$         

PMB-CP 009 7.2 PLATAFORMA CIRCULAR DE CONCRETO, H= 15CM E DIÂMETRO= 100CM UN 1,00 270,21R$            

PMB-CP 010 7.3 PLATAFORMA CIRCULAR DE CONCRETO, H= 25CM E DIÂMETRO= 50CM UN 1,00 108,88R$            

PMB-CP 011 7.4 PLATAFORMA CIRCULAR DE CONCRETO, H= 75CM E DIÂMETRO= 76CM UN 1,00 767,00R$            

PMB-CP 012 7.5 PLATAFORMA CIRCULAR DE CONCRETO, H= 60CM E DIÂMETRO= 50CM UN 1,00 582,48R$            

PMB-CP 013 7.6 PLATAFORMA CIRCULAR DE CONCRETO, H= 50CM E DIÂMETRO= 50CM UN 1,00 340,41R$            

PMB-CP 014 7.7 PLATAFORMA CIRCULAR DE CONCRETO, H= 40CM E DIÂMETRO= 50CM UN 1,00 283,38R$            

PMB-CP 016 7.8 SLALOM EM TUBOS DE CONCRETO ARMADO, H= 0,90M E DIÂMETRO= 0,16M UN 5,00 985,40R$            

SINAPI 88489 7.9
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 18,43 411,73R$            

7.236,15R$        

8 ALAMBRADO PLAYGROUND

PMB-CP 005 8.1 LOCAÇÃO DE ALAMBRADO M 30,00 42,30R$              

SINAPI 101173 8.2
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 6,00 433,56R$            

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



SINAPI 93358 8.3
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 0,89 104,34R$            

SINAPI 96545 8.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 47,36 883,74R$            

SINAPI 101619 8.5
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 

BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
M3 0,13 40,58R$              

SINAPI 96543 8.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 10,33 231,39R$            

SINAPI 94970 8.7
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,89 413,13R$            

SINAPI 103670 8.8
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,89 345,63R$            

PMB-CP 006 8.9
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 

(INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).
M 29,10 5.430,35R$         

PMB-CP 007 8.10
PORTA DE ABRIR 90X205CM, ESTRUTURADO EM CANTONEIRAS DE AÇO, COM TELA DE 

ARAME GALVANIZADO, FIO 14BWG E MALHA QUADRADA 8X8CM
UN 1,00 329,68R$            

SINAPI 88489 8.11
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 28,05 626,64R$            

8.881,34R$        

9 PISO DE AREIA DO PLAYGROUND

PMB-CP 004 9.1 LOCAÇÃO DE PASSEIO OU QUADRA M2 56,00 99,68R$              

SINAPI 101126 9.2
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
M3 16,80 259,22R$            

SINAPI 100323 9.3
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 

SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3 14,00 1.821,54R$         

SINAPI 100574 9.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 20,16 35,08R$              

2.215,52R$        

10 BEBEDOUROS

PMB-CP 015 10.1
BEBEDOURO DUPLO REVESTIDO EM PLACAS CERÂMICAS, INCLUSO TUBULAÇÃO DE ÁGUA, 

ESGOTO E TORNEIRAS DE PLÁSTICO
UN 1,00 2.095,90R$         

2.095,90R$        

93.970,25R$      

(NOVENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

Fontes: SINAPI mar/2023, CDHU 189 c/ desoneração e Cotações Comerciais

Birigui, 30 de junho de 2023.

_________________________
DANIEL NOZOMU HAZASKI

Engenheiro Civil
CREA: 5069273022

ART: 28027180220007413

___________________________________
Engª. INGRID EVELIN ROMANINI

Secretária Adjunta de Obras

___________________________________
LEANDRO MOREIRA

Secretário de Serviços Públicos

_______________________________
Engª THIEMY BARBIERI JORGE

Diretora de Obras


