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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

0 ÚNICO 172.891,52 
1. REFORMA DO PRÉDIO DO BANCO DE ALIMENTOS - BDI 1 - 172.891,52 
1.1. PLACA DE OBRA - BDI 1 - 1.200,03 
1.1.1. PMB-CP 008 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50                  376,92 BDI 1 480,01 1.200,03 
1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - BDI 1 - 5.555,92 
1.2.1. PMB-CP 005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 4,00               1.090,68 BDI 1 1.388,98 5.555,92 
1.3. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - BDI 1 - 11.418,43 
1.3.1. SINAPI 97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, M2 425,92                      2,77 BDI 1 3,53 1.503,50 
1.3.2. SINAPI 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 308,37                      5,96 BDI 1 7,59 2.340,53 
1.3.3. SINAPI 97651 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, UN 11,00                    65,94 BDI 1 83,97 923,67 
1.3.4. PMB-CP 003 RETIRADA MANUAL DE CALHAS M 65,37                      4,15 BDI 1 5,29 345,81 
1.3.5. SINAPI 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 112,26                      1,39 BDI 1 1,77 198,70 
1.3.6. SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 35,00                      1,06 BDI 1 1,35 47,25 
1.3.7. SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM M3 7,51                    46,78 BDI 1 59,57 447,37 
1.3.8. SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 33,85                      2,70 BDI 1 3,44 116,44 
1.3.9. SINAPI 97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, M2 196,78                    10,11 BDI 1 12,88 2.534,53 
1.3.10. PMB-CP 002 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO M3 1,04                  162,27 BDI 1 206,65 214,92 
1.3.11. SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 26,91                      7,49 BDI 1 9,54 256,72 
1.3.12. SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,60                    21,59 BDI 1 27,49 43,98 
1.3.13. PMB-CP 006 REMOÇÃO MANUAL DE PORTÃO M2 14,03                    31,40 BDI 1 39,99 561,06 
1.3.14. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 67,14                    22,03 BDI 1 28,06 1.883,95 
1.4. FUNDAÇÃO - BDI 1 - 20.586,77 
1.4.1. COTAÇÃO 001 REFORÇO DE FUNDAÇÃO COM ESTACA MEGA UN 13,00               1.150,00 BDI 1 1.464,53 19.038,89 
1.4.2. SINAPI 98228 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, M 10,00                    48,74 BDI 1 62,07 620,70 
1.4.3. SINAPI 95576 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO KG 16,00                      7,99 BDI 1 10,18 162,88 
1.4.4. SINAPI 95583 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, KG 3,45                    11,53 BDI 1 14,68 50,65 
1.4.5. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 0,54                    71,32 BDI 1 90,83 49,05 
1.4.6. SINAPI 94103 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA M3 0,05                  202,32 BDI 1 257,65 12,88 
1.4.7. SINAPI 96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM M2 3,65                    67,08 BDI 1 85,43 311,82 
1.4.8. SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - KG 11,68                      9,21 BDI 1 11,73 137,01 
1.4.9. SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - KG 4,49                    12,06 BDI 1 15,36 68,97 
1.4.10. SINAPI 94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO M3 0,22                  256,55 BDI 1 326,72 71,88 
1.4.11. PMB-CP 009 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES M3 0,22                  117,25 BDI 1 149,32 32,85 
1.4.12. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,53                    43,24 BDI 1 55,07 29,19 
1.5. ESTRUTURA - BDI 1 - 2.963,97 
1.5.1. SINAPI 92447 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE M2 3,65                  104,44 BDI 1 133,00 485,45 
1.5.2. SINAPI 92410 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS M2 7,15                  114,23 BDI 1 145,47 1.040,11 
1.5.3. SINAPI 92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 53,22                      7,84 BDI 1 9,98 531,14 
1.5.4. SINAPI 92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 16,42                    12,16 BDI 1 15,49 254,35 
1.5.5. SINAPI 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO M3 0,83                  268,23 BDI 1 341,59 283,52 
1.5.6. SINAPI 92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 0,83                    30,03 BDI 1 38,24 31,74 
1.5.7. SINAPI 74202/1 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, M2 3,03                    65,94 BDI 1 83,97 254,43 
1.5.8. SINAPI 98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA M2 3,03                    21,57 BDI 1 27,47 83,23 
1.6. ALVENARIA - BDI 1 - 5.432,29 
1.6.1. SINAPI 87477 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE M2 126,45                    33,73 BDI 1 42,96 5.432,29 
1.7. REVESTIMENTOS - BDI 1 - 18.631,55 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Sim 27,35%

AÇÃO / MODALIDADE

RUA SAUDADES, 1250 - CENTRO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI BIRIGUI - SP

LOCALIDADE / ENDEREÇO

São Paulo / SP

MUNICÍPIO / UF

ÚNICOmar-20
DESCRIÇÃO DO LOTE

MDS
PROGRAMA
SEGURANÇA ALIMENTAR E 

OBJETO
MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS1.062.044-33/2018 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

127.476 v007   micro



I

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

1.7.1. SINAPI 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM M2 252,90                      2,91 BDI 1 3,71 938,26 
1.7.2. SINAPI 87549 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO M2 161,80                    15,56 BDI 1 19,82 3.206,88 
1.7.3. SINAPI 87547 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, M2 209,18                    16,68 BDI 1 21,24 4.442,98 
1.7.4. SINAPI 98561 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM M2 40,65                    32,17 BDI 1 40,97 1.665,43 
1.7.5. SINAPI 93395 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA M2 161,80                    40,66 BDI 1 51,78 8.378,00 
1.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BDI 1 - 826,35 
1.8.1. PMB-CP 001 LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10W - UN 35,00                    18,54 BDI 1 23,61 826,35 
1.9. PISOS - BDI 1 - 6.106,32 
1.9.1. SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 M3 0,65                  394,30 BDI 1 502,14 326,39 
1.9.2. SINAPI 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM M2 85,75                    23,00 BDI 1 29,29 2.511,62 
1.9.3. SINAPI 87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE M2 72,75                    33,44 BDI 1 42,59 3.098,42 
1.9.4. SINAPI 94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO M3 0,52                  256,55 BDI 1 326,72 169,89 
1.10. ESQUADRIAS - BDI 1 - 4.215,83 
1.10.1. SINAPI 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM M2 5,09                  394,28 BDI 1 502,12 2.555,79 
1.10.2. PMB-CP 010 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA, CONSIDERANDO UN 1,00                    85,36 BDI 1 108,71 108,71 
1.10.3. SINAPI 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, M2 2,10                  224,27 BDI 1 285,61 599,78 
1.10.4. SINAPI 72116 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM M2 2,10                  105,41 BDI 1 134,24 281,90 
1.10.5. PMB-CP 007 RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO M2 14,03                    37,48 BDI 1 47,73 669,65 
1.11. PINTURA - BDI 1 - 11.927,86 
1.11.1. SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 12,20                      9,72 BDI 1 12,38 151,04 
1.11.2. SINAPI 88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 206,74                      9,80 BDI 1 12,48 2.580,12 
1.11.3. PMB-CP 011 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, DUAS DEMÃOS M2 10,18                    28,32 BDI 1 36,07 367,19 
1.11.4. SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 213,14                      2,36 BDI 1 3,01 641,55 
1.11.5. SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS M2 515,29                    12,48 BDI 1 15,89 8.187,96 
1.12. COBERTURA - BDI 1 - 83.593,26 
1.12.1. PMB-CP 004 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA ISOLANTE COM NÚCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) E M2 139,19                  119,73 BDI 1 152,48 21.223,69 
1.12.2. SINAPI 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO M2 286,73                    43,48 BDI 1 55,37 15.876,24 
1.12.3. SINAPI 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA M2 425,92                    28,51 BDI 1 36,31 15.465,16 
1.12.4. SINAPI 92593 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA KG 2.275,72                      6,72 BDI 1 8,56 19.480,16 
1.12.5. SINAPI 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO M 128,58                    34,67 BDI 1 44,15 5.676,81 
1.12.6. SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE M2 112,26                    41,07 BDI 1 52,30 5.871,20 
1.13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - BDI 1 - 432,94 
1.13.1. SINAPI 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2 195,02                      1,74 BDI 1 2,22 432,94 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Os custos de canteiro de obras não foram considerados no orçamento, pois serão utilizadas as próprias instalações do prédio para realização dos serviços. O item 1.12.1 conta com o insumo retirado do Boletim CPOS 178, com data 
base de março/2020.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
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