1.2.73992/001 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTC

1.1.74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU| SINAPI M 1,00000000 4,51 4,51
EQUIVALENTE DA REGIAO
00004491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5% CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU SINAPI M 4,00000000 3,01 12,04
EQUIVALENTE DA REGIAO
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE SINAPI M2 1,00000000 240,00 240,00
*2,0X1,125* M
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,11000000 10,21 1,12
TOTAL MATERIAL:| 257,67
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 13,43] 13,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 11,93] 23,86
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - SINAPI M3 0,01000000 204,30 2,04
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
TOTAL SERVICO] 39,33
VALOR SEM ENCARGOS: 297,00
VALOR ENCARGOS (86.73%): 19,67
VALOR COM ENCARGOS: 316,67
VALOR BDI (24.23%): 76,73
VALOR COM BDI: 393,40

(M2)

VALOR SEM ENCARGOS: 10,14
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 10,14
VALOR BDI (24.23%): 2,46
VALOR COM BDI: 12,60

1.3. 74220/001 - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 0,60000000 0,52 0,31
00001351 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, SINAPI UN 0,22727270 21,18 4,81

E=6 MM
00004491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU SINAPI M 1,58000000 3,01 4,76
EQUIVALENTE DA REGIAO
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,15000000 10,04 1,51
00005333 OLEO DE LINHACA SINAPI L 0,02200000 20,94 0,46
TOTAL MATERIAL;| 11,85
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 13,43 10,74
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 15,95 4,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,95000000; 11,93 11,33
TOTAL SERVICO:| 26,86|
VALOR SEM ENCARGOS: 38,71
VALOR ENCARGOS (86.73%): 14,11
VALOR COM ENCARGOS: 52,82
VALOR BDI (24.23%): 12,80
VALOR COM BDI: 65,62
1.4. 73672 - DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE @ 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ SINAPI CHP 0,00200000 155,47 0,31
ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00170000; 11,93] 0,02
TOTAL SERVICO:| 0,33
VALOR SEM ENCARGOS: 0,33
VALOR ENCARGOS (86.73%): 0,03
VALOR COM ENCARGOS: 0,36
VALOR BDI (24.23%): 0,09




VALOR COM BDI: 0,45
1.5. 02.016.0001-0 - INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE
100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR (UN)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (+ 3.0%) EMOP H 24,00000000 9,04 223,47
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (+ 3.0%) EMOP H 24,00000000 6,55 161,92
TOTAL MAO DE OBRA:| 385.:5'
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
00196 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=2.1/2" EMOP M 2,00000000 61,63 123,26/
00282 CABO COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 0750V, DE 016 MM2 EMOP M 20,00000000 5,25 105,00
02338 ELETRODUTO DE PVC PRETO,RIGIDO ROSQUEAVEL,COM ROSCA EM AMBAS EXTREMIDADES,EM| EMOP UN 4,00000000 3,44 13,76
BARRAS DE 3 METROS,DE 1/2"
02376 FUSIVEL FACA, DE 250V, DE 100A EMOP UN 3,00000000 20,92] 62,76/
02379 CURVA 902 DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 1.1/2" EMOP UN 2,00000000 2,68 5,36/
02441 DISJUNTOR TRIFASICO 250V, DE 060 A 100A EMOP UN 1,00000000 69,38 69,38]
02501 CONDUITE FLEXIVEL, GALVANIZADO DE 1.1/2" EMOP 1,00000000 9,68 9,68
02602 MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X15,00CM (3"X6") EMOP 6,00000000 25,00 150,00
04210 ISOLADOR TIPO CARRETILHA, MARROM, DE (72X72)MM EMOP UN 4,00000000 3,53 14,12
04406 ISOLADOR DE PINO "HI-TOP", CLASSE 15KV EMOP UN 4,00000000 17,65 70,60
05268 ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1/2" EMOP UN 1,00000000 0,98 0,98
TOTAL MATERIAL:| 624,90
VALOR SEM ENCARGOS: 1.010,20
VALOR ENCARGOS (120.91%); 465,96
VALOR COM ENCARGOS 1.476,25
VALOR BDI (24.23%): 357,70
VALOR COM BDI: 1.833,95
1.6.02.015.0001-0 - INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO (UN
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
01967 IMAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS! EMOP H 8,00000000 9,73 80,16/
(+3.0%)
01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (+ 3.0%) EMOP H 8,00000000 9,04 74,49
01993 MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS! EMOP H 11,00000000 9,04 102,42
SOCIAIS (+ 3.0%)
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (+ 3.0%) EMOP H 8,00000000 6,55 53,97
TOTAL MAO DE OBRA:| 311,04
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00148 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=3/4" EMOP M 30,00000000 15,80 474,00
00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") EMOP M 25,00000000 3,25 81,25
00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, EMOP KG 1,00000000 8,39 8,39
N212X12A 18X30
00559 TIJOLO CERAMICO, FURADO, DE (10X20X20)CM EMOP UN 30,00000000 0,49 14,70
00688 LIGACAO DE AGUA CEDAE, PARA INSTALACAO NO PASSEIO, DE 3/4", VAZAO DE 3,0M3/H EMOP UN 1,00000000 828,15 828,15
(VALOR TOTAL)
00702 REGISTRO DE GAVETA DE BRONZE, DE 12 QUALIDADE COM ROSCA DE AMBOS OS LADOS, DE! EMOP UN 1,00000000 22,50 22,50
3/4"
00788 CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 1000 LITROS EMOP UN 1,00000000 234,78 234,78
00843 TUBO CERAMICO, ESGOTO SANITARIO, DE 100MM E COM COMPRIMENTO DE 1,00M EMOP M 3,44000000 9,96 34,26
00872 CURVA 452 OU 902 DE CERAMICA PARA ESGOTOCOM JUNTA ARGAMASSA, DE 0100MM EMOP UN 1,00000000 10,40 10,40]
TOTAL MATERIAL:| 1708,43'
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
59.003.0010-1 |PINUS,PECA1"X12"E1"X9". EMOP M2 8,00000000 20,61 164,88
07.002.0025-1 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO EMOP M3 0,01800000] 249,38 4,49
15.071.0012-1 |LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE PUBLICA,NO CASO DESTA EMOP UN 1,00000000 339,13 339,13
ESTAR LOCALIZADA SOB O PASSEIO
TOTAL SERVICO:| 508,50'
VALOR SEM ENCARGOS: 2.527,07
VALOR ENCARGOS (120.91%): 484,60
VALOR COM ENCARGOS 3.012,57
VALOR BDI (24.23%): 729,95,
VALOR COM BDI: 3.742,5z|
1.7.93212 - EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL




00003080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM SINAPI & 0,03480000 63,45 2,21
CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA|
MEDIO - COMPLETA
00003659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 0,01740000 11,79 0,21
00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 0,03480000 15,69 0,55
00011367 PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM SINAPI M2 0,05640000 90,07| 5,08
HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA
00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM SINAPI M2 0,97620000 50,26 49,06
COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
00011697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (CX A X P) SINAPI UN 0,01740000 500,39 8,71
00011712 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) SINAPI UN 0,03480000 26,80) 0,93
00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR SINAPI UN 0,01740000 180,25 3,14
PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO
TOTAL MATERIAL;| 59,89|
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
9535 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO SINAPI UN 0,06960000 65,80) 4,58
74130/001  [DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, SINAPI UN 0,10440000 10,36 1,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO
74166/001  [CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - SINAPI UN 0,03480000 159,48 5,55
FORNECIMENTO E INSTALACAO
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SINAPI M3 0,02860000 268,28 7,67
84024 BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA SINAPI M2 0,18940000 27,00 5,11
ARGAMASSA
84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISIUNTORES TERMOMAGNETICOS SINAPI UN 0,01740000 63,26 1,10
MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ
86388 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,05220000 387,31 20,22
INSTALAGAO. AF_12/2013
86943 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, SINAPI UN 0,05220000 180,25 9,41
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2013
87777 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA SINAPI M2 0,16810000) 33,30) 5,60)
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014
87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO SINAPI M2 0,76790000) 6,85) 5,26
PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR
300 KG. AF_06/2014
87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO SINAPI M2 0,16810000) 8,36) 1,41
DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014
88487 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. SINAPI M2 2,44420000) 7,73 18,89
AF_06/2014
89168 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS SINAPI M2 0,46750000) 48,97| 22,89
VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL|
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
89171 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM SINAPI M2 0,46280000 34,94 16,17
PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
89173 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO SINAPI M2 0,76790000) 20,29 15,58
MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO
DE TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA
PADRAO. AF_12/2014
89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM SINAPI UN 0,06960000 8,29 0,58
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SINAPI M 0,16310000 11,67 1,90
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SINAPI M 0,22350000 17,78 3,97,
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SINAPI M 0,04700000 34,44 1,62
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, SINAPI UN 0,17400000 6,32 1,10
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AE 12/2014
89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,01740000 6,48 0,11
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014
89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA| SINAPI UN 0,05220000 24,92 1,30
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014
89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E SINAPI UN 0,01740000 12,23 0,21
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 SINAPI UN 0,17400000 78,83 13,72
MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.
AF_12/2014
89970 KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, SINAPI UN 0,06960000 30,62 2,13
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS SINAPI M 0,07220000 6,95) 0,50
A 40 MM. AF_05/2015




90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS| SINAPI M 0,07220000 6,98 0,50
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE SINAPI UN 0,03480000 351,98 12,25
3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS SINAPI M 0,46120000 1,51 0,70
A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

91173 FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM SINAPI M 0,18270000 0,77, 0,14
ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.
AE_05/2015

91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO SINAPI UN 0,05220000 62,37 3,26
POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SINAPI M 0,33070000 5,07| 1,68
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

91863 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SINAPI M 0,13050000 5,97, 0,78
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SINAPI M 0,15660000 5,87 0,92
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

91871 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SINAPI M 0,02610000 6,81 0,18
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SINAPI UN 0,03480000 3,77, 0,13
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

91882 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SINAPI UN 0,03480000 4,43 0,15
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS SINAPI UN 0,01740000 6,38, 0,11
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS SINAPI UN 0,06960000 7,81 0,54
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS SINAPI M 1,25300000 1,47 1,84
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS SINAPI M 0,46990000 2,13 1,00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS SINAPI M 1,04420000 3,42 3,57,
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 0,13920000 7,08 0,99
AF_12/2015

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SINAPI UN 0,01740000 27,67| 0,48
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SINAPI UN 0,01740000 37,92 0,66
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SINAPI UN 0,03480000 18,50 0,64
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA SINAPI M2 1,35660000 13,34 18,10
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

92981 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO -| SINAPI M 0,26110000 7,85 2,05
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 SINAPI M3 0,02790000 47,20 1,32

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO| SINAPI M2 1,35660000 33,31 45,19
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

94559 JANELA DE AGO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. SINAPI M2 0,09050000 539,81 48,85
AF_07/2016

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. SINAPI M2 0,00640000 9,66) 0,06
AF_07/2016

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. SINAPI M2 1,33280000 16,09 21,44
AF_07/2016

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), SINAPI UN 0,01740000 15,49 0,27,
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), SINAPI UN 0,05220000 10,99 0,57,
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 SINAPI UN 0,05220000 49,31 2,57,

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SINAPI M3 0,00720000 28,62 0,21

97586 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W - SINAPI UN 0,13920000 75,71 10,54
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017

97886 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS SINAPI UN 0,05220000 93,94 4,90
MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, SINAPI M2 0,26120000 80,92 21,14
EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, SEM VAO. AF_05/2018

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, SINAPI M2 0,30070000 82,59 24,83
EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, SEM VAO. AF_05/2018

98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, SINAPI M2 0,08300000 71,84 5,96

INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, SEM VAO. AF_05/2018




98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, SINAPI M2 0,09560000 73,04 6,98
INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, SEM VAO. AF_05/2018
98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, SINAPI M2 0,40810000 95,91 39,14
EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, COM VAO. AF_05/2018
98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, SINAPI M2 0,31820000 121,13 38,54
EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, COM VAO. AF_05/2018
98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, SINAPI M2 0,12970000 83,34 10,81
INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, COM VAO. AF_05/2018
98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, SINAPI M2 0,10110000 103,05 10,42
INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAO. AF_05/2018
98679 PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, SINAPI M2 0,51340000 19,87 10,20
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
TOTAL SERVICO:| 522,2;‘
VALOR SEM ENCARGOS: 592,16
VALOR ENCARGOS (86.73%):| 79,12
VALOR COM ENCARGOS;| 671,28
VALOR BDI (24.23%): 162,65|
VALOR COM BDI: 833,93
1.8. 93584 - EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011455 FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / SINAPI UN 0,06620000) 8,16) 0,54
ZINCADO
TOTAL MATERIAL;| 0,54
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SINAPI M3 0,04170000] 268,28| 11,19
88487 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. SINAPI M2 5,06490000) 7,73 39,15
AF_06/2014
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS SINAPI M 0,13250000) 1,51 0,20)
A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
91173 FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM SINAPI M 0,17220000) 0,77, 0,13
ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.
AF_05/2015
91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM SINAPI M2 0,15300000) 409,10] 62,59
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
91852 ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SINAPI M 0,06620000) 4,53 0,30]
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SINAPI M 0,13250000] 5,07| 0,67
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SINAPI M 0,17220000) 5,87 1,01
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS SINAPI M 0,67550000) 1,47 0,99
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,06620000) 30,65 2,03
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA SINAPI M2 1,71920000 13,34 22,93
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 SINAPI M3 0,04040000] 47,20) 1,91
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO| SINAPI M2 1,71920000 33,31 57,27
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
94559 JANELA DE AGO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. SINAPI M2 0,06620000) 539,81 35,74
AF_07/2016
95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. SINAPI M2 0,00930000] 9,66) 0,09
AF_07/2016
95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. SINAPI M2 1,61100000 16,09 24,31
AF_07/2016
95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), SINAPI UN 0,13250000] 15,49 2,05
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SINAPI M3 0,01060000] 28,62) 0,30]
97586 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W - SINAPI UN 0,06620000) 75,71 5,01
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017
98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, SINAPI M2 0,51360000) 80,92) 41,56
EXTERNA, COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, SEM VAO. AF_05/2018
98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, SINAPI M2 0,59110000) 82,59) 48,82)
EXTERNA, COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6 M?, SEM VAO. AF_05/2018
98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, SINAPI M2 0,80230000) 95,91 76,95)
EXTERNA, COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, COM VAO. AF_05/2018
98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, SINAPI M2 0,62550000) 121,13 75,77,
EXTERNA, COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6 M?, COM VAO. AF_05/2018
TOTAL SERVICO] 510.9—7]




VALOR SEM ENCARGOS: 511,51
VALOR ENCARGOS (86.73%): 56,69
VALOR COM ENCARGOS: 568,20
VALOR BDI (24.23%): 137,67

VALOR COM BDI: 705,87,

2.1.1. 98228 - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA.

AF_03/2018 (M)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62100000 13,92 8,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,81100000 11,93] 9,68
92794 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS| SINAPI KG 1,85100000 5,19 9,61
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO SINAPI M3 0,04300000 240,80| 10,35
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
TOTAL SERVICO!| 38,28
VALOR SEM ENCARGOS:| 38,28
VALOR ENCARGOS (86.73%): 10,80
VALOR COM ENCARGOS:| 49,08
VALOR BDI (24.23%): 11,89
VALOR COM BDI: 60,97

2.1.2. 96544 - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000; 10,90] 0,27,
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA| SINAPI UN 1,19000000 0,15 0,18

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL MATERIAL; 0.35|
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04900000 11,18 0,55
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15100000 13,85 2,09
92792 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, SINAPI KG 1,00000000 5,69 5,69
EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 8,33
VALOR SEM ENCARGOS: 8,78
VALOR ENCARGOS (86.73%): 1,72
VALOR COM ENCARGOS: 10,50
VALOR BDI (24.23%): 2,54
VALOR COM BDI: 13,04

2.1.3. 94103 - LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BR
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 (M3)

ITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM SINAPI M3 1,10000000 63,83 70,21
FRETE
TOTAL MATERIAL: 70,21
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,54600000 13,92 35,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,81900000 11,93 45,56
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, SINAPI CHP 0,06900000] 19,55 1,35
POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, SINAPI CHI 0,06400000] 16,25 1,04
POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
TOTAL SERVICO!| 83,39
VALOR SEM ENCARGOS:| 153,60
VALOR ENCARGOS (86.73%): 43,97
VALOR COM ENCARGOS:| 197,57
VALOR BDI (24.23%): 47,87
VALOR COM BDI: 245,44

2.1.4. 09.01.020 - Forma em madeira comum para fundagao (m?)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010111 |Carpinteiro CPOS h 1,30000000 7,97 10,36
B.01.000.010112 |Ajudante de carpinteiro CPOS h 1,30000000 6,55 8,52

TOTAL MAO DE OBRA!] 18,88|

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




D.02.000.021017 |Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm CPOS m 0,50000000 4,20 2,10
D.02.000.021021 [Tabua cedrinho 25 mm x 300 mm de 32 CPOS m? 0,30000000 45,69 13,71
E.02.000.026760 |Prego diversas bitolas (referéncia 18 x 27) CPOS kg 0,15000000 8,33 1,25
F.12.000.028008 |Desmoldante para formas CPOS 0,40000000 8,25 3,30
TOTAL MATERIAL;| 20,35'

VALOR SEM ENCARGOS: 39,24

VALOR ENCARGOS (96.21%): 20,62

VALOR COM ENCARGOS: 59,86

VALOR BDI (24.23%): 14,50

VALOR COM BDI: 74,36

2.1.5. 96544 - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 10,90] 0,27,
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA| SINAPI UN 1,19000000 0,15 0,18

VERGALHAO *4,2 A 12,5% MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL MATERIAL;| 0,4?'
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04900000; 11,18] 0,55
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15100000; 13,85 2,09
92792 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, SINAPI KG 1,00000000 5,69 5,69
EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO;] 8,33]
VALOR SEM ENCARGOS: 8,78
VALOR ENCARGOS (86.73%): 1,72
VALOR COM ENCARGOS: 10,50
VALOR BDI (24.23%): 2,54
VALOR COM BDI: 13,04

2.1.6. 96543 - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 10,90] 0,27|
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA| SINAPI UN 1,96650000 0,15 0,29

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL MATERIAL;| 0;-’;'
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06350000 11,18 0,71
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19450000 13,85 2,69
92791 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, SINAPI KG 1,00000000 5,96 5,96
EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO] 9,36
VALOR SEM ENCARGOS: 9,92
VALOR ENCARGOS (86.73%): 2,45
VALOR COM ENCARGOS: 12,37
VALOR BDI (24.23%): 3,00
VALOR COM BDI: 15,37

2.1.7. 11.025.0009-0 - CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS

FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO (M3)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (+ 3.0%) EMOP H 0,60000000; 9,04 5,59
01990 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (+ EMOP H 0,60000000; 9,04 5,59
3.0%)
01998 MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (+ 3.0%) EMOP H 0,60000000; 9,04 5,59
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (+ 3.0%) EMOP H 1,60000000 6,55 10,79
TOTAL MAO DE OBRA: 27.5_6|
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
02523 INSTALACAO AVULSA DE BOMBA DE CONCRETO EMOP M3 1,00000000 30,00 30,00
07330 CONCRETO BOMBEAVEL, UTILIZANDO BRITA 1,DE 25MPA EMOP M3 1,05000000 316,72 332,56
TOTAL MATERIAL;| 362.5_6|
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
19.007.0013-2 |VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DE EMOP H 0,23000000; 1,15 0,26
COMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR




19.007.0013-4 |VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DE EMOP H 0,39000000 0,22 0,09
COMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR
07.002.0025-1 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO EMOP M3 0,01250000 249,38 3,12
TOTAL SERVICO! 347
VALOR SEM ENCARGOS:| 393,59
VALOR ENCARGOS (120.91%): 33,61
VALOR COM ENCARGOS:| 427,20
VALOR BDI (24.23%): 103,51
VALOR COM BDI: 530,71
2.1.8. 96527 - ESCAVAGI—\O MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 (M3)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,45900000 13,92 20,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,13800000 11,93] 49,37
TOTAL SERVICO: 69,68
VALOR SEM ENCARGOS: 69,68
VALOR ENCARGOS (86.73%): 36,26
VALOR COM ENCARGOS: 105,94
VALOR BDI (24.23%): 25,67
VALOR COM BDI: 131,61
2.1.9. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAGAO (M3)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 11,93 7,75
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, SINAPI CHP 0,27400000 19,55 5,36
POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, SINAPI CHI 0,25400000 16,25 4,13
POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
95606 UM|D|F|CACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA 10000L. AF_11/2016 SINAPI M3 1,00000000 1,17 1,17,
TOTAL SERVICO: X3
VALOR SEM ENCARGOS:| 18,41
VALOR ENCARGOS (86.73%): 9,13
VALOR COM ENCARGOS:| 27,54
VALOR BDI (24.23%): 6,67
VALOR COM BDI: 34,21
2.1.10. 74010/001 - CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (M3!
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
5811 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 SINAPI CHP 0,00300000 159,26 0,48
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP|
DIURNO. AF_06/2014
5940 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7| SINAPI CHP 0,00800000 125,81 1,01
A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00800000 11,93 0,10
TOTAL SERVICO: 7,59
VALOR SEM ENCARGOS: 1,59
VALOR ENCARGOS (86.73%): 0,13
VALOR COM ENCARGOS 1,72
VALOR BDI (24.23%): 0,42
VALOR COM BDI: 214
2.1.11. 96533 - FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM SINAPI L 0,01700000 6,65 0,11
AGUA
00004491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5%* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU SINAPI M 1,16600000 3,01 3,51
EQUIVALENTE DA REGIAO
00004517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5*% CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU SINAPI M 1,09300000 1,08 1,18
EQUIVALENTE DA REGIAO
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,04900000 10,41 0,51
00006189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 1,94300000 13,07] 25,40
REGIAO
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,03400000 12,60] 0,43
TOTAL MATERIAL] 3114
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 11,65] 5,83
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,28900000 13,43] 17,31




91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA| SINAPI CHP 0,03200000; 17,31 0,55
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA| SINAPI CHI 0,02800000; 15,45 0,43
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

TOTAL SERVICO}| 24,12

VALOR SEM ENCARGOS: 55,26

VALOR ENCARGOS (86.73%): 12,85

VALOR COM ENCARGOS: 68,11

VALOR BDI (24.23%): 16,50

VALOR COM BDI: 84,61

2.1.12. 96546 - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 10,90] 0,27|
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA| SINAPI UN 0,46550000 0,15 0,07]

VERGALHAO *4,2 A 12,5% MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL MATERIAL: 0,34
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000; 11,18] 0,32
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 13,85 1,23
92794 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS| SINAPI KG 1,00000000 5,19 519
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO!| 6,74
VALOR SEM ENCARGOS:| 7,08
VALOR ENCARGOS (86.73%): 0,90
VALOR COM ENCARGOS:| 7,98
VALOR BDI (24.23%): 1,93
VALOR COM BDI: 9,91

2.1.13. 96547 - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 10,90] 0,27
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA| SINAPI UN 0,30600000; 0,15 0,05

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL MATERIAL; 0.32|
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02200000 11,18 0,25
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06800000 13,85 0,94
92795 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS| SINAPI KG 1,00000000 4,86 4,86
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 6,05
VALOR SEM ENCARGOS: 6,37
VALOR ENCARGOS (86.73%): 0,67
VALOR COM ENCARGOS: 7,04
VALOR BDI (24.23%): 1,7
VALOR COM BDI: 8,75

2.1.14. 96548 - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 10,90] 0,27|
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA| SINAPI UN 0,19750000; 0,15 0,03

VERGALHAO *4,2 A 12,5% MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL MATERIAL: 0,30
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01600000; 11,18] 0,18
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04950000 13,85 0,69
92796 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS| SINAPI KG 1,00000000 4,80 4,80
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO!| 5,67]
VALOR SEM ENCARGOS:| 5,97
VALOR ENCARGOS (86.73%): 0,46
VALOR COM ENCARGOS:| 6,43
VALOR BDI (24.23%): 1,56
VALOR COM BDI: 7,99

|2.1.15. 96557 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANCAMENTO, ADENSAMENTO E |
ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)




MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = SINAPI M3 1,15000000 301,61 346,85
100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TOTAL MATERIAL] 346,85

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36300000 13,92 5,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54400000 11,93 6,49
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO SINAPI CHP 0,08800000 1,21 0,11
POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO SINAPI CHI 0,09300000 0,31 0,03
POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
TOTAL SERVICO: 11,68
VALOR SEM ENCARGOS: 358,53
VALOR ENCARGOS (86.73%): 6,06
VALOR COM ENCARGOS: 364,59
VALOR BDI (24.23%): 88,34
VALOR COM BDI: 452,93
2.1.16. 72900 - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM (M3)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5811 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 SINAPI CHP 0,03600000 159,26 5,73
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL SERVICO: 5,73
VALOR SEM ENCARGOS: 573
VALOR ENCARGOS (86.73%): 0,32
VALOR COM ENCARGOS: 6,05
VALOR BDI (24.23%): 1,47
VALOR COM BDI: 7,52
2.2.1.92775 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 10,90] 0,27|
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA SINAPI UN 1,19000000 0,15 0,18

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL MATERIAL] 0,45
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03670000 11,18] 0,41
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22450000 13,85 3,11
92791 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, SINAPI KG 1,00000000 5,96 5,96
EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO] 9,48
VALOR SEM ENCARGOS: 9,93
VALOR ENCARGOS (86.73%): 2,52
VALOR COM ENCARGOS: 12,45
VALOR BDI (24.23%): 3,02
VALOR COM BDI: 15,47
2.2.2.92776 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 10,90] 0,27
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA SINAPI UN 0,97000000 0,15 0,15

VERGALHAO *4,2 A 12,5*% MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL MATERIAL] 0,42
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02800000 11,18] 0,31
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17130000 13,85 2,37
92792 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, SINAPI KG 1,00000000 5,69 5,69
EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 8,37
VALOR SEM ENCARGOS: 8,79
VALOR ENCARGOS (86.73%): 1,78
VALOR COM ENCARGOS: 10,57
VALOR BDI (24.23%): 2,56
VALOR COM BDI: 13,13

2.2.3.74141/003 - LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA
ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. (M2)




MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003738 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SINAPI M2 1,00000000 42,26 42,26/
SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)
00004491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5%* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU SINAPI M 1,10000000 3,01 3,31
EQUIVALENTE DA REGIAO
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,02000000 10,21 0,20
00006189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,30000000 13,07 3,92
REGIAO
TOTAL MATERIAL:| 4945_9|
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 13,43 3,36
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 13,92 5,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 11,93 10,74
92874 LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM SINAPI M3 0,05500000 19,78 1,09
ESTRUTURAS. AF_12/2015
94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGCO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO SINAPI M3 0,05500000 222,83 12,26
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
TOTAL SERVICO:| 33402|
VALOR SEM ENCARGOS: 82,71
VALOR ENCARGOS (86.73%): 12,13
VALOR COM ENCARGOS: 94,84
VALOR BDI (24.23%): 22,98
VALOR COM BDI: 117,82
2.2.4. 11.025.0009-0 - CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS
FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO (M3)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (+ 3.0%) EMOP H 0,60000000 9,04 5,59
01990 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (+ EMOP H 0,60000000 9,04 5,59
3.0%)
01998 MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (+ 3.0%) EMOP H 0,60000000 9,04 5,59
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (+ 3.0%) EMOP H 1,60000000 6,55 10,79
TOTAL MAO DE OBRA:| 27-5_6|
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
02523 INSTALACAO AVULSA DE BOMBA DE CONCRETO EMOP M3 1,00000000 30,00 30,00
07330 CONCRETO BOMBEAVEL, UTILIZANDO BRITA 1,DE 25MPA EMOP M3 1,05000000 316,72 332,56
TOTAL MATERIAL:| 362.5_6|
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
19.007.0013-2 |VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DE EMOP H 0,23000000 1,15 0,26
COMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR
19.007.0013-4 |VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DE EMOP H 0,39000000 0,22 0,09
COMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR
07.002.0025-1 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO EMOP M3 0,01250000 249,38 3,12
TOTAL SERVICO:| 3,47,
VALOR SEM ENCARGOS: 393,59
VALOR ENCARGOS (120.91%); 33,61
VALOR COM ENCARGOS: 427,20
VALOR BDI (24.23%): 103,51
VALOR COM BDI: 530,71
2.2.5. 11.005.0010-0 - FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 12MM DE ESPESSURA,RESINADAS,PARA LAJES,SERVINDO 5 VEZES,E MADEIRA
AUXILIAR SERVINDO 5 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVEESCORAMENTO (M2)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
01990 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (+ EMOP H 1,20000000 9,04 11,17
3.0%)
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (+ 3.0%) EMOP H 1,20000000 6,55 8,10
TOTAL MAO DE OBRA:| 19,27]
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00278 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, COM ESPESSURA DE 14MM EMOP M2 0,22000000 18,07 3,98
00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") EMOP M 0,22000000 3,25 0,72
00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES,| EMOP KG 0,20000000 8,39 1,68
N212X12A 18X30
TOTAL MATERIAL:| S,fm
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
54.001.0174-1 |PINUS EM PECAS DE 7,50 X 15,00CM (3"X6") EMOP M 0,22000000 11,12 2,45
17.025.0040-1 |PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE FORMAS DE MADEIRA,EM DUAS EMOP M2 1,00000000 1,59 1,59
DEMAOS
TOTAL SERVICO:| 4,04]
VALOR SEM ENCARGOS: 29,69
VALOR ENCARGOS (120.91%); 24,51




2.2.6. 92413 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25

M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015 (M2)

VALOR COM ENCARGOS: 54,20
VALOR BDI (24.23%): 13,13
VALOR COM BDI: 67,33

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM SINAPI L 0,01700000 6,65 0,11
AGUA
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,02700000 12,60] 0,34
TOTAL MATERIAL;| 0,25
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37600000 11,65 4,38
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,05200000 13,43 27,56
92269 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, SINAPI M2 0,27500000 73,58 20,23
E=25 MM. AF_12/2015
TOTAL SERVICO:| 52,17)
VALOR SEM ENCARGOS: 52,62
VALOR ENCARGOS (86.73%): 19,07
VALOR COM ENCARGOS: 71,69
VALOR BDI (24.23%): 17,37
VALOR COM BDI: 89,06/

2.2.7. 92448 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADE

UTILIZACOES. AF_12/2015 (M2)

IRA SERRADA, 4

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692  |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM SINAPI L 0,01700000 6,65 0,11
AGUA
00006193  |TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,32800000 8,94 2,93
REGIAO
00040304  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,06600000 12,60) 083
TOTAL MATERIAL;| 3,8_7|
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30900000 11,65 3,60
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,68600000 13,43 22,64
92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 SINAPI M2 0,41900000 61,59 25,81
92273 FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 SINAPI M 1,87900000 5,81 10,92
TOTAL SERVICO:| 62,97|
VALOR SEM ENCARGOS: 66,84
VALOR ENCARGOS (86.73%): 17,19
VALOR COM ENCARGOS: 84,03
VALOR BDI (24.23%): 20,36
VALOR COM BDI: 104,39

2.2.8. 92777 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000337  [ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 10,90) 0,27]
00039017  |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA SINAPI UN 0,74300000 0,15 0,11

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL MATERIAL;| 0,38
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 /AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02090000) 11,18] 0,23
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12780000) 13,85 1,77
92793 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, SINAPI KG 1,00000000 6,22 6,22
EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO:| 8,22
VALOR SEM ENCARGOS: 8,60
VALOR ENCARGOS (86.73%);| 1,26
VALOR COM ENCARGOS: 9,86|
VALOR BDI (24.23%): 2,39
VALOR COM BDI: 12,25

2.2.9. 92778 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000337  |ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 10,90) 0,27]
00039017  |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA SINAPI UN 0,54300000 0,15 0,08

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL MATERIAL;| O,EI
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01560000 11,18] 0,17]

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09560000 13,85 1,32

92794 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS| SINAPI KG 1,00000000 5,19 5,19
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

TOTAL SERVICO: 568

VALOR SEM ENCARGOS:| 7,03

VALOR ENCARGOS (86.73%): 0,89

VALOR COM ENCARGOS:| 7,92

VALOR BDI (24.23%): 1,02

VALOR COM BDI: 9,84

2.2.10. 92779 - ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 10,90 0,27
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA SINAPI UN 0,36700000 0,15 0,06

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL MATERIAL; 0,33
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01140000 11,18 0,13
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06980000 13,85 0,97
92795 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS SINAPI KG 1,00000000 4,86 4,86
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 59
VALOR SEM ENCARGOS: 6,29
VALOR ENCARGOS (86.73%): 0,62
VALOR COM ENCARGOS: 6,91
VALOR BDI (24.23%): 1,67
VALOR COM BDI: 8,58

2.2.11. 92780 - ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 10,90] 0,27|
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA SINAPI UN 0,21200000 0,15 0,03

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL MATERIAL; 0,30|
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00770000 11,18] 0,09
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04730000 13,85 0,66
92796 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS| SINAPI KG 1,00000000 4,80 4,80
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO 5,5—5|
VALOR SEM ENCARGOS:| 5,85
VALOR ENCARGOS (86.73%): 0,40
VALOR COM ENCARGOS:| 6,25
VALOR BDI (24.23%): 1,51
VALOR COM BDI: 7,76

3.1. 92593 - (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) FABRICACAO E INSTALAGCAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, PARA VAOS DE 3 A 12 M E PARA QUA
TELHA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 (KG)

LQUER TIPO DE

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" SINAPI KG 0,29480000 4,56 1,34
00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI KG 0,00290000 26,38 0,08
00011964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM SINAPI UN 0,09120000 1,60 0,15
00040598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM SINAPI KG 0,70520000 6,73] 4,75

A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM
TOTAL MATERIAL;| 6,32)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05870000 13,12] 0,77,
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01970000 11,93] 0,24
93287 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE SINAPI CHP 0,00080000 286,42, 0,23
MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
93288 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE SINAPI CHI 0,00110000 82,45 0,09
MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
TOTAL SERVICO:| 1,33
VALOR SEM ENCARGOS: 7,65
VALOR ENCARGOS (86.73%): 0,53




VALOR COM ENCARGOS: 8,18
VALOR BDI (24.23%): 1,98
VALOR COM BDI: 10,16

3.2. 92580 - TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDUL,

TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 (M2)

ADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040536 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM SINAPI KG 4,33300000 6,73 29,16
00040549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" SINAPI CENTO 0,00700000 124,23 0,87

(25,4 MM)
TOTAL MATERIAL] 30,03

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21300000 13,12] 2,79

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10600000 11,93] 1,26

93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO SINAPI CHP 0,00680000 14,20] 0,10
DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO SINAPI CHI 0,00940000 13,50] 0,13
DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

TOTAL SERVICO: 4,28

VALOR SEM ENCARGOS:| 34,31

VALOR ENCARGOS (86.73%): 2,37

VALOR COM ENCARGOS:| 36,68

VALOR BDI (24.23%): 8,89

VALOR COM BDI: 45,57

3.3. 94216 - TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_06/2016 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA SINAPI [@l] 4,15000000 0,96 3,98

FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
00042172 TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE SINAPI M2 1,14600000 132,24 151,55
POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, COM DUAS
FACES TRAPEZOIDAIS, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)
(COLETADO CAIXA)
TOTAL MATERIAL] 755,53)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06200000 11,93] 0,74

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05600000 13,43] 0,75

93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO SINAPI CHP 0,00090000 14,20] 0,01
DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO SINAPI CHI 0,00120000 13,50] 0,02
DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

TOTAL SERVICO!| 1,52|

VALOR SEM ENCARGOS:| 157,05

VALOR ENCARGOS (86.73%): 0,77

VALOR COM ENCARGOS:| 157,82

VALOR BDI (24.23%): 38,24

VALOR COM BDI: 196,06

3.4.16.011.0005-0 - COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR,NA COR CRISTAL,COM 10MM DE
ACO GALVANIZADO.MEDIDO PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2

ESPESSURA,INCL. PECAS E PILARES EM TUBO DE

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01943 MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE SOLDADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (+ 3.0%) EMOP H 0,18200000) 6,89 129
01944 MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (+ 3.0%) EMOP H 0,18200000) 9,73 182
01966 MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (+ 3.0%) EMOP H 1,04100000 9,04 9,69
01967 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS] EMOP H 1,20000000 9,73 12,02
(+3.0%)
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (+ 3.0%) EMOP H 1,71400000 6,55 11,56
TOTAL MAO DE OBRA:| 35;31"
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00124 ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO ALTO BRILHO,BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO EMOP GL 0,06600000 59,78 3,95
00125 TINTA FUNDO SINTETICO NIVELADOR, PARA MADEIRA, INTERIORES E EXTERIORES EMOP GL 0,03600000 58,52 211
00196 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=2.1/2" EMOP M 0,28900000) 61,63 17,81
00247 ELETRODO P/SOLDA ACO (AWS E-7018), IND.P/ESTRUT.RIGIDAS, VASOS PRESSAO, EMOP KG 0,08400000) 16,36) 1,37
CONST.NAVAIS, ACOS FUND.ACOS DESC.C/DIAM.AMM
00324 LIXA P/MADEIRA N2100 EMOP UN 1,78200000 0,44 0,78
00413 MASSA PARA MADEIRA EMOP GL 0,16000000 35,72) 572
00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, EMOP KG 0,04000000) 8,39 0,34

N212X12A 18X30




02385 LIXA D'AGUA N2 100 EMOP UN 0,07250000 0,99 0,07]
02604 MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X7,50CM (3"X3") EMOP 0,68400000 10,59 7,24
02605 MACARANDUBA EM RIPAS, DE (1,5x4)CM EMOP 4,47500000 2,10 9,40
03878 VERNIZ ISOLANTE INCOLOR EMOP GL 0,04700000 61,78 2,90
05936 MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X22,50CM (3"X9") EMOP M 1,17000000 37,05 43,35
06021 FUNDO ANTICORROSIVO DE SECAGEM RAPIDA LARANJA EMOP GL 0,00435000 63,73 0,28
07235 CHAPA DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, LAMIN.A QUENTE, TAM.PADRAO, BORDAS| EMOP KG 0,09500000 5,30 0,501
UNIV.CHAPA PRETA, PRECO REVEND.C/ESPES.3MM
11100 PLACA DE POLICARBONATO ALVEOLAR, COR CRISTAL, COM ESPESSURA DE 10MM EMOP M2 1,15000000 47,31 54,41
11101 SILICONE BRANCO LEITOSO, BISNAGA DE 300MM EMOP UN 0,07700000 15,06 1,16
11102 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, 8" EMOP M 0,11600000 324,45 37,64
TOTAL MATERIAL;| 189,03'
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11.003.0001-1 |CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A EMOP M3 0,03100000; 279,14 8,65
COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO com
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
03.001.0001-1 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1| CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU EMOP M3 0,03100000; 22,94 0,71
PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
19.011.0045-2 |RETIFICADOR DE SOLDA,ELETRICO,DE 430A EMOP H 0,10500000 17,27 1,81
TOTAL SERVICO:| 11,17)
VALOR SEM ENCARGOS: 236,58
VALOR ENCARGOS (120.91%): 47,72
VALOR COM ENCARGOS: 284,30
VALOR BDI (24.23%): 68,89
VALOR COM BDI: 353,19

3.5. 94227 - CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (M)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,05300000; 33,80 1,79
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00800000; 10,04 0,08
00005104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) SINAPI KG 0,00160000; 41,84 0,07]
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,05900000; 128,37 7,57|
00040869 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM (COLETADO SINAPI M 1,05000000 24,15 25,36

CAIXA)
TOTAL MATERIAL:| 34,87

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 11,93] 3,36

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18800000 13,43] 2,52

93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO SINAPI CHP 0,01320000; 14,20] 0,19
DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO SINAPI CHI 0,01830000; 13,50] 0,25
DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

TOTAL SERVICO:| 6,32

VALOR SEM ENCARGOS: 41,19

VALOR ENCARGOS (86.73%): 3,28

VALOR COM ENCARGOS: 44,47

VALOR BDI (24.23%): 10,78

VALOR COM BDI: 55,25,

3.6. 94231 - RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (M)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,19800000; 33,80 6,69
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00600000; 10,04 0,06
00005104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) SINAPI KG 0,00120000; 41,84 0,05
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,04500000 128,37 5,78
00040872 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM SINAPI M 1,05000000 18,49 19,41

(COLETADO CAIXA)
TOTAL MATERIAL;| 31;§|

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20700000 11,93 2,47

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11200000 13,43] 1,50

93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO SINAPI CHP 0,01320000; 14,20] 0,19
DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO SINAPI CHI 0,01830000; 13,50] 0,25
DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

TOTAL SERVICO:| 4,41




VALOR SEM ENCARGOS: 36,40
VALOR ENCARGOS (86.73%): 2,28
VALOR COM ENCARGOS: 38,68
VALOR BDI (24.23%): 9,37
VALOR COM BDI: 48,05
4.1. 87482 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, SINAPI M 0,42000000; 2,14 0,90
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,01000000; 26,57 0,27,
00037594 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR SINAPI UN 13,35000000 1,72 22,96
15270)
TOTAL MATERIAL: 24,13
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOGO/MASSA| SINAPI M3 0,01380000; 370,63 511
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88000000 13,92 12,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44000000; 11,93] 5,25
TOTAL SERVICO!| 22,61
VALOR SEM ENCARGOS:| 46,74
VALOR ENCARGOS (86.73%): 10,36
VALOR COM ENCARGOS:| 57,10
VALOR BDI (24.23%): 13,84
VALOR COM BDI: 70,94
4.2. 93199 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000660 CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI UN 5,34000000 1,80 9,61
TOTAL MATERIAL; 9,61
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87294 ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOGO/MASSA| SINAPI M3 0,00190000 292,83 0,56
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25300000; 13,92 3,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12600000; 11,93 1,50
90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAGO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - SINAPI M3 0,01400000; 262,93 3,68
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015
92792 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, SINAPI KG 0,49000000; 5,69 2,79
EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 12,05
VALOR SEM ENCARGOS: 21,66
VALOR ENCARGOS (86.73%): 3,24
VALOR COM ENCARGOS: 24,90
VALOR BDI (24.23%): 6,03
VALOR COM BDI: 30,93
5.1. 98557 - IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS SINAPI KG 1,50000000 11,94 17,91
DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE
ASFASTICA)
TOTAL MATERIAL: 17,91
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08500000 13,93] 1,18
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42200000 13,92 5,87|
TOTAL SERVICO!| 7,05}
VALOR SEM ENCARGOS:| 24,96
VALOR ENCARGOS (86.73%): 3,91
VALOR COM ENCARGOS:| 28,87
VALOR BDI (24.23%): 7,00
VALOR COM BDI: 35,87
5.2. 98546 - IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018
(M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, SINAPI L 0,61500000; 13,63 8,38
APLICACAO A FRIO
00004014 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO IlI, CLASSE B, ACABAMENTO PP SINAPI M2 1,12500000 39,03 43,91
(NBR 9952)




00004226  |GAS DE COZINHA - GLP SINAPI KG 0,26000000) 5,16 ﬁl
TOTAL MATERIAL;| 53,63

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19200000) 13,93 2,67
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,94800000 13,92 13,20
TOTAL SERVICO:| 15,87
VALOR SEM ENCARGOS: 69,50
VALOR ENCARGOS (86.73%): 8,78
VALOR COM ENCARGOS: 78,28
VALOR BDI (24.23%): 18,97
VALOR COM BDI: 97,25

5.3. 98565 - PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGCO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038365 |CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA SINAPI M2 1,04000000 1,51 1,57)
TOTAL MATERIAL;| 1,57,

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87372 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. SINAPI M3 0,03500000 422,41 14,78

AF_06/2014

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65900000) 13,92 9,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13300000) 11,93 1,59
TOTAL SERVICO:| 25,54
VALOR SEM ENCARGOS: 27,11
VALOR ENCARGOS (86.73%): 8,31
VALOR COM ENCARGOS: 35,42
VALOR BDI (24.23%): 8,58
VALOR COM BDI: 44,00

6.1.1. 87700 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE

LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 (M2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

87301 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO SINAPI M3 0,06610000 324,62 21,46
COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37000000 13,92 515
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18500000 11,93 221
TOTAL SERVICO:| 23482|
VALOR SEM ENCARGOS: 28,82
VALOR ENCARGOS (86.73%): 6,68
VALOR COM ENCARGOS: 35,50
VALOR BDI (24.23%): 8,60
VALOR COM BDI: 44,10

6.1.2. 88476 - CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007334 [ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS SINAPI L 0,20000000 9,67 1,93
00038546  |ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI SINAPI M3 0,03120000 330,99 10,33

BOMBEAMENTO
TOTAL MATERIAL;| 12,26
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11300000 13,92 157
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03610000 11,93 043
TOTAL SERVICO:| 2,00
VALOR SEM ENCARGOS: 14,26
VALOR ENCARGOS (86.73%): 1,07
VALOR COM ENCARGOS: 15,33
VALOR BDI (24.23%): 3,7
VALOR COM BDI: 19,04
6.1.3. 94997 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 - (CONTORNO UBS) (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003777 |LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA SINAPI M2 1,12800000 0,98 1,11
00004460  [SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI M 0,25000000 7,85, 1,96
EQUIVALENTE DA REGIAO

00004517  [SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU SINAPI M 0,20000000 1,08 0,22
EQUIVALENTE DA REGIAO

00007156  |TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 SINAPI M2 1,12240000 16,78 18,83
MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

00034492  [CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = SINAPI M3 0,12130000 240,70 29,20
100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)




51,32

TOTAL MATERIAL;|
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22560000; 13,43 3,03
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15940000] 13,92 2,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38500000 11,93 4,59
TOTAL SERVICO:| 9,84)
VALOR SEM ENCARGOS: 61,16
VALOR ENCARGOS (86.73%): 5,16
VALOR COM ENCARGOS: 66,32
VALOR BDI (24.23%): 16,07
VALOR COM BDI: 82,39
6.1.4. 00036154 - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM,E=8
CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO (ACESSO AMBULANCIAS E ESTACIONAMENTO) (M2)
VALOR SEM ENCARGOS: 48,07
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 48,07
VALOR BDI (24.23%): 11,65
VALOR COM BDI: 59,72
6.1.5. 11.18.180 - BASE EM AREIA PARA PAVIMENTAGAO PAVER (m?3)
EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
$.01.000.080303 |Trator sobre esteira com lamina/Ripper 2,28m?* CPOS h 0,00500000 198,02 0,99
TOTAL EQUIPAMENTO: Dig_gl
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010146 [Servente CPOS h 0,01000000] 6,55 0,07
TOTAL MAO DE OBRA: °;°_7|
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.04.000.020503 |Areia média lavada (a granel cagamba fechada) CPOS m? 1,25000000 81,51 101,89
TOTAL MATERIAL;| 101,B-Q|
VALOR SEM ENCARGOS: 102,95
VALOR ENCARGOS (96.21%): 6,80
VALOR COM ENCARGOS: 109,75
VALOR BDI (24.23%): 26,59
VALOR COM BDI: 136,34
6.1.6. 00004745 - LASTRO DE CASCALHO (ESTACIONAMENTO H=10CM) (M3)
VALOR SEM ENCARGOS: 40,59
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 40,59
VALOR BDI (24.23%): 9,84
VALOR COM BDI: 50,43

6.1.7. 94268 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA

GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,01500000 52,48 0,79
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = SINAPI M3 0,06300000 240,70 15,16

100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TOTAL MATERIAL;| 15,95

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15600000 13,93] 2,17,

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29000000 13,92 4,04

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58100000 11,93] 6,93

88631 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 SINAPI M3 0,00300000 305,50 0,92

92960 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 SINAPI CHP 0,02600000 17,98] 0,47,
CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

92961 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 SINAPI CHI 0,13000000 6,14 0,80
CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

TOTAL SERVICO:| 15,33

VALOR SEM ENCARGOS: 31,28

VALOR ENCARGOS (86.73%): 7,06

VALOR COM ENCARGOS: 38,34




VALOR BDI (24.23%): 9,29
VALOR COM BDI: 47,63

6.1.8. 94282 - EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 40 CM BASE X 8 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,01000000 52,48 0,52
00004517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU| SINAPI M 0,20000000 1,08 0,22

EQUIVALENTE DA REGIAO
00006189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,12500000 13,07 1,63
REGIAO
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = SINAPI M3 0,05600000 240,70 13,48
100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TOTAL MATERIAL;| 15,85

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,76900000 13,92 10,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,76900000 11,93] 9,17,
TOTAL SERVICO:| 19,87)

VALOR SEM ENCARGOS: 35,72

VALOR ENCARGOS (86.73%): 10,55,

VALOR COM ENCARGOS: 46,27

VALOR BDI (24.23%): 11,21

VALOR COM BDI: 57,48

6.1.9. 87250 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE
5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU SINAPI M2 1,07000000 23,90] 25,57
IGUAL A 2025 CM2
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,14000000 0,47 2,89
00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO SINAPI KG 0,19000000] 2,99 0,57
TOTAL MATERIAL:| m
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49000000 13,87 6,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21000000] 11,93 2,51
TOTAL SERVICO:| 9,31
VALOR SEM ENCARGOS: 38,34
VALOR ENCARGOS (86.73%): 4,99
VALOR COM ENCARGOS: 43,33
VALOR BDI (24.23%): 10,50
VALOR COM BDI: 53,83

6.1.10. 96467 - RODAPE CERAMICO DE 10 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSOES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017

(M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001297 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, SINAPI M2 0,12300000 19,82 2,44
FORMATO MENOR OU IGUALA 2025 CM2
00001381  [ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 0,60300000 0,47 0,28
00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO SINAPI KG 0,08500000 2,99 0,25
TOTAL MATERIAL:| 2,97)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 13,87, 0,97|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03100000 11,93 0,37]
TOTAL SERVICO:| 1,34
VALOR SEM ENCARGOS: 4,31
VALOR ENCARGOS (86.73%): 0,70
VALOR COM ENCARGOS: 5,01
VALOR BDI (24.23%): 1,21
VALOR COM BDI: 6,22
6.1.11. 98689 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00020232 [SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS| SINAPI M 1,00000000 62,15 62,15
EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM
00037595  [ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII SINAPI KG 1,29000000 1,43 1,84
TOTAL MATERIAL:| 63,99)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54700000 13,87, 7,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27300000 11,93 3,26




TOTAL SERVICO!| 10,85]

VALOR SEM ENCARGOS: 74,84/
VALOR ENCARGOS (86.73%): 5,83
VALOR COM ENCARGOS: 80,67
VALOR BDI (24.23%): 19,55

VALOR COM BDI: 100,22

6.2.1. 87894 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, SINAPI M3 0,00420000 296,48 1,25
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12400000 13,92 1,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06200000 11,93] 0,74
TOTAL SERVICO:| 3,72
VALOR SEM ENCARGOS: 3,72
VALOR ENCARGOS (86.73%): 1,46
VALOR COM ENCARGOS: 518
VALOR BDI (24.23%): 1,26
VALOR COM BDI: 6,44

6.2.2. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

87377 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, SINAPI M3 0,00420000 363,05 1,52
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 13,92 0,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00700000; 11,93 0,08
TOTAL SERVICO: 2,57
VALOR SEM ENCARGOS: 2,57
VALOR ENCARGOS (86.73%): 0,86
VALOR COM ENCARGOS: 3,43
VALOR BDI (24.23%): 0,83
VALOR COM BDI: 4,26

. RA 40UL, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM COM EXECUGAO DE TALISCAS.

|AF_06/2014 (M2)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOGO/MASSA| SINAPI M3 0,03760000 308,31 11,59
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43000000; 13,92 5,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15800000; 11,93 1,88
TOTAL SERVICO: 19,46
VALOR SEM ENCARGOS: 19,46
VALOR ENCARGOS (86.73%): 5,73
VALOR COM ENCARGOS: 25,19
VALOR BDI (24.23%): 6,10
VALOR COM BDI: 31,29
6.2.@. 87266 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIVENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES]|
DE AREA MENOR QUE 5 M?> A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO SINAPI M2 1,06000000 24,90 26,39
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,86000000 0,47| 2,28
00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO SINAPI KG 0,42000000 2,99 1,26
TOTAL MATERIAL: 29,93
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 13,87| 11,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42000000 11,93] 5,01
TOTAL SERVICO!| 16,11
VALOR SEM ENCARGOS: 46,04
VALOR ENCARGOS (86.73%): 8,66
VALOR COM ENCARGOS:| 54,70
VALOR BDI (24.23%): 13,25
VALOR COM BDI: 67,95

6.2.5. 33.02.060 - EMASSAMENTO C/ MASSA ACRILICA DUAS DEMAOS (m?)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




B.01.000.010140 |Pintor CPOS h 0,20000000 8,21 1,64
B.01.000.010141 |Ajudante de pintor CPOS h 0,30000000 6,55 1,97|
TOTAL MAO DE OBRA: 3,61
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1.01.000.038014 |Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) CPOS un 0,30000000 0,52 0,16
1.02.000.038017 |Massa corrida PVA, ref. Massa Corrida Suvinil, Massa Corrida Coral, Metalatex da Sherwin CPOS 0,45000000 3,61 1,62
Willians, ou equivalente
TOTAL MATERIAL| 1,78
VALOR SEM ENCARGOS: 5,39
VALOR ENCARGOS (96.21%): 3,92
VALOR COM ENCARGOS: 9,31
VALOR BDI (24.23%): 2,26
VALOR COM BDI: 11,57
6.2.6. 88489 - APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 |T| NTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000; 17,83] 5,88
TOTAL MATERIAL;| 5,88]
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000; 15,95 2,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000; 11,93] 0,82
TOTAL SERVICO;] 3,80)
VALOR SEM ENCARGOS: 9,68
VALOR ENCARGOS (86.73%): 2,00
VALOR COM ENCARGOS: 11,68
VALOR BDI (24.23%): 2,83
VALOR COM BDI: 14,51
6.2.7. K.02.000.032567 - Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm, acabamento polido (m)
VALOR SEM ENCARGOS: 155,04
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 155,04
VALOR BDI (24.23%): 37,57
VALOR COM BDI: 192,61
6.2.8. 95305 - TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAO. AF_09/2016 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO SINAPI KG 1,14000000 5,49 6,26
TOTAL MATERIAL| 6.26)|
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18800000; 15,95 3,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000; 11,93 0,82
TOTAL SERVICO!] 3,82
VALOR SEM ENCARGOS: 10,08
VALOR ENCARGOS (86.73%): 1,99
VALOR COM ENCARGOS: 12,07
VALOR BDI (24.23%): 2,92
VALOR COM BDI: 14,99

6.3.1. 87882 - CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGCO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87325 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIGAO DE EMULSAO POLIMERICA SINAPI M3 0,00150000 2035,52 3,05
PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03800000 13,92 0,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00380000 11,93] 0,05
TOTAL SERVICO:| 3,63
VALOR SEM ENCARGOS: 3,63
VALOR ENCARGOS (86.73%): 0,36
VALOR COM ENCARGOS: 3,99
VALOR BDI (24.23%): 0,07
VALOR COM BDI: 4,96




6.3.2. 90406 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 (M2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOGO/MASSA| SINAPI M3 0,03760000; 308,31 11,59
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,79000000; 13,92 11,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28900000; 11,93 3,45
TOTAL SERVICO:| 26,04
VALOR SEM ENCARGOS: 26,04
VALOR ENCARGOS (86.73%): 9,28
VALOR COM ENCARGOS: 35,32
VALOR BDI (24.23%): 8,56
VALOR COM BDI: 43,88

6.3.3. 33.02.060 - EMASSAMENTO C/ MASSA ACRILICA DUAS DEMAOS (m?)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010140 |Pintor CPOS h 0,20000000 8,21 1,64
B.01.000.010141 |Ajudante de pintor CPOS h 0,30000000 6,55 1,97,

TOTAL MAO DE OBRA: 3,61

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1.01.000.038014 |Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) CPOS un 0,30000000 0,52 0,16
1.02.000.038017 [Massa corrida PVA, ref. Massa Corrida Suvinil, Massa Corrida Coral, Metalatex da Sherwin CPOS 0,45000000 3,61 1,62

Willians, ou equivalente
TOTAL MATERIAL;| 1v7_3|
VALOR SEM ENCARGOS: 5,39
VALOR ENCARGOS (96.21%): 3,92
VALOR COM ENCARGOS: 9,31
VALOR BDI (24.23%): 2,26
VALOR COM BDI: 11,57
6.3.4. 88489 - APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000; 17,83 5,88
TOTAL MATERIAL;| 5;8_8|
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 15,95 2,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000; 11,93 0,82
TOTAL SERVICO:| 3,8_0|
VALOR SEM ENCARGOS: 9,68
VALOR ENCARGOS (86.73%): 2,00
VALOR COM ENCARGOS: 11,68
VALOR BDI (24.23%): 2,83
VALOR COM BDI: 14,51
6.3.5. 95305 - TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO SINAPI KG 1,14000000 5,49 6,26
TOTAL MATERIAL;| 6,26}
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18800000; 15,95 3,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 11,93] 0,82
TOTAL SERVICO:| 3,82
VALOR SEM ENCARGOS: 10,08
VALOR ENCARGOS (86.73%): 1,99
VALOR COM ENCARGOS: 12,07
VALOR BDI (24.23%): 2,92
VALOR COM BDI: 14,99
6.3.6. 96113 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI KG 0,02500000; 14,38 0,36
00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS SINAPI KG 0,99640000 0,57] 0,57,




00004812  |PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS| SINAPI M2 1,07400000 13,03] 13,99
BORDAS) SEM COLOCACAO
00020250  |SISAL EM FIBRA SINAPI KG 0,00780000 11,75) 0,09
00040547  |PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,03080000 18,30) 0,56
TOTAL MATERIAL;| 15,57]
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63130000 13,85) 8,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31560000 11,93 3,77]
TOTAL SERVICO:| 12,51
VALOR SEM ENCARGOS: 28,08
VALOR ENCARGOS (86.73%): 671
VALOR COM ENCARGOS: 34,79
VALOR BDI (24.23%): 8,43
VALOR COM BDI: 43,22
6.4.1. 87894 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, SINAPI M3 0,00420000 296,48| 1,25
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12400000 13,92) 1,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06200000 11,93 0,74
TOTAL SERVICO:| 3,72]
VALOR SEM ENCARGOS: 372
VALOR ENCARGOS (86.73%):| 1,46|
VALOR COM ENCARGOS: 518
VALOR BDI (24.23%): 1,26|
VALOR COM BDI: 6,44
—EWMBUCU, PARAR B 0D RANWICA EN ARGAMASSA TRAGU T-Z 8 PR O CONBETO AUUC, APLICADT
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
|AF_06/2014 (M2)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOCO/MASSA SINAPI M3 0,03760000 308,31 11,59
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA!
400 L. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43000000 13,92) 5,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15800000 11,93 1,88
TOTAL SERVICO:| 19,46
VALOR SEM ENCARGOS: 19,46
VALOR ENCARGOS (86.73%):| 5,73
VALOR COM ENCARGOS: 25,19
VALOR BDI (24.23%): 6,10
VALOR COM BDI: 31,29
6.4.3. 95305 - TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038877  |MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO SINAPI KG 1,14000000 5,49 6,26
TOTAL MATERIAL] 6,26
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18800000) 15,95] 3,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 11,93 0,82
TOTAL SERVICO:| 3,8_2|
VALOR SEM ENCARGOS: 10,08
VALOR ENCARGOS (86.73%): 1,99
VALOR COM ENCARGOS: 12,07
VALOR BDI (24.23%): 2,92
VALOR COM BDI: 14,99
7.1.1. 90843 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 (UN)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 158,01 158,01
MONTAGEM. AF_08/2015
90817 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA - SINAPI UN 1,00000000 52,17 52,17
SOMENTE INSTALAGAO. AF_08/2015_P
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE SINAPI UN 1,00000000 351,98] 351,98
3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
90828 ALIZAR / GUARNIGAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRAO SINAPI UN 2,00000000 25,04 50,08
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015




90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO SINAPI UN 1,00000000 115,49 115,49
MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
TOTAL SERVICO:| 727,73I
VALOR SEM ENCARGOS: 727,73
VALOR ENCARGOS (86.73%): 88,01
VALOR COM ENCARGOS: 815,74
VALOR BDI (24.23%): 197,65
VALOR COM BDI: 1.013,39
7.1.2. 91321 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E |NSTALA(}AO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E |NSTALA(}AO. AF_08/2015 (UN)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90819 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA - SINAPI UN 1,00000000 55,84 55,84
SOMENTE INSTALAGAO. AF_08/2015_P
90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE SINAPI UN 1,00000000 367,38 367,38
3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
91290 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO SINAPI UN 1,00000000 129,02 129,02
E MONTAGEM. AF_08/2015
91303 ALIZAR / GUARNIGAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRAO SINAPI UN 2,00000000; 21,96 43,92
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
TOTAL SERVICO:| 596,16
VALOR SEM ENCARGOS: 596,16
VALOR ENCARGOS (86.73%): 84,38
VALOR COM ENCARGOS: 680,54
VALOR BDI (24.23%): 164,89
VALOR COM BDI: 845,43
7.1.3. 90850 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E |NSTALA(}AO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E |NSTALA(}AO. AF_08/2015 (UN)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90803 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 162,93 162,93
MONTAGEM. AF_08/2015
90819 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA - SINAPI UN 1,00000000 55,84 55,84
SOMENTE INSTALAGAO. AF_08/2015_P
90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE SINAPI UN 1,00000000 367,38 367,38
3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
90829 ALIZAR / GUARNIGAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRAO SINAPI UN 2,00000000 26,09 52,18
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
TOTAL SERVICO:| SGS,SG'
VALOR SEM ENCARGOS: 638,33
VALOR ENCARGOS (86.73%): 84,38
VALOR COM ENCARGOS: 722,71
VALOR BDI (24.23%): 175,11
VALOR COM BDI: 897,82
7.1.4. 91306 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2015 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003093 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA SINAPI c 1,00000000 85,26 85,26
55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL
SEGURANCA MEDIO - COMPLETA
TOTAL MATERIAL;| 85,26
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,76700000; 13,45 10,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38400000; 11,93] 4,58
TOTAL SERVICO:| 14,90|
VALOR SEM ENCARGOS: 100,16
VALOR ENCARGOS (86.73%): 7,93
VALOR COM ENCARGOS: 108,09
VALOR BDI (24.23%): 26,19
VALOR COM BDI: 134,28
7.1.5. 23.13.064 - PORTA LISA DE MADEIRA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU" PARA ACABAMENTO EM PINTURA DE CORRER OU DESLIZANTE, TIPO ACESSIVEL
COM SISTEMA DESLIZANTE E FERRAGENS COMPLETO - 80 & 120 x 210 cm (un)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
D.04.000.030026 |Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, 01 CPOS un 1,00000000 806,45 806,45
folha, de correr ou deslizante, tipo acessivel, desempenho superior para uso publico, tréfego:
intenso de 100.000 ciclos, padrdo dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens,
completo - 100 x 210 cm
TOTAL MATERIAL;| 306.4-5|
VALOR SEM ENCARGOS: 619,44
VALOR ENCARGOS: 0,00




VALOR COM ENCARGOS: 619,44
VALOR BDI (24.23%): 150,09
VALOR COM BDI: 769,53

7.1.6. 74065/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) SINAPI UN 0,40000000 0,60 0,24
00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,04000000 13,78 0,55
00006086 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA SINAPI GL 0,05600000 68,59 3,84
00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,16000000 25,97 4,16

TOTAL MATERIAL] 8,79

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 15,95 6,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 11,93] 4,18
TOTAL SERVICO!| 10,56

VALOR SEM ENCARGOS:| 19,35

VALOR ENCARGOS (86.73%): 5,48

VALOR COM ENCARGOS:| 24,83

VALOR BDI (24.23%): 6,02

VALOR COM BDI: 30,85

7.2.1. 94569 - JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA.

AF_07/2016 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00000601 JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, SINAPI M2 1,00010000 350,84 350,88

COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, SINAPI UN 24,40000000; 0,12 2,93
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 12,10 15,09

TOTAL MATERIAL] 368,90)|

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 13,92 23,76/

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 11,93 10,18

TOTAL SERVICO: 33,94

VALOR SEM ENCARGOS: 402,84

VALOR ENCARGOS (86.73%): 18,26

VALOR COM ENCARGOS: 421,10,

VALOR BDI (24.23%): 102,03

VALOR COM BDI: 523,13

7.2.2. 85010 - CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000599 JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM SINAPI M2 1,00000000 260,08 260,08

VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR
TOTAL MATERIAL] 260,08
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 13,92 4,18
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 13,85 11,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,20000000 11,93] 14,32
88627 ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA ASSENTAMENTO DE SINAPI M3 0,00600000 328,07| 1,97
ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014
TOTAL SERVICO!| 31,55
VALOR SEM ENCARGOS:| 291,63
VALOR ENCARGOS (86.73%): 15,98
VALOR COM ENCARGOS:| 307,61
VALOR BDI (24.23%): 74,53
VALOR COM BDI: 382,14
7.2.3.91341 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
COMPLETA CONF. PROJETO (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,88290000 33,80 29,84
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM SINAPI UN 4,81660000 0,18 0,87]
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

00036888 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO SINAPI M 6,85040000 7,60 52,06
NATURAL, PARA 1 FACE

00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM SINAPI UN 0,54730000 582,35 318,72
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM




201,49|

TOTAL MATERIAL;|

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000; 13,92 5,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000; 11,93 2,28
TOTAL SERVICO:| 7,61
VALOR SEM ENCARGOS: 409,10
VALOR ENCARGOS (86.73%): 4,08
VALOR COM ENCARGOS: 413,18
VALOR BDI (24.23%): 100,11
VALOR COM BDI: 513,29

7.2.4. 34.20.380 - SUPORTE PARA APOIO DE BICICLETAS EM TUBO DE AGO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 2 1/2° (un)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010139 |Pedreiro CPOS h 0,50000000 7,97| 3,99
B.01.000.010144 |Serralheiro CPOS h 3,00000000 10,47 31,41
B.01.000.010145 |Ajudante serralheiro CPOS h 3,00000000 6,55 19,65
B.01.000.010146 |Servente CPOS h 0,50000000 6,55 3,28

TOTAL MAO DE OBRA: 58,33

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
E.05.000.026678 |Ferro cantoneira abas iguais em ago carbono, de 1" x 1" x 1/8" CPOS kg 1,00000000 4,44 4,44
0.06.000.060507 [Tubo galvanizado, DN=2 1/2" DIN 2440 classe média CPOS m 3,50000000 64,41 225,44

TOTAL MATERIAL;| 229,88

VALOR SEM ENCARGOS:| 288,21
VALOR ENCARGOS (96.21%): 47,21
VALOR COM ENCARGOS:| 335,42,
VALOR BDI (24.23%): 81,27

VALOR COM BDI: 416,69

7.3.1. 72120 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO E FERRAGENS. (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010498 MASSA PARA VIDRO SINAPI KG 1,50000000 6,83 10,25
00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 204,55 204,55

TOTAL MATERIAL;| 214,B_D|

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000; 11,93 5,97
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000; 13,05 6,53
TOTAL SERVICO 12,50

VALOR SEM ENCARGOS: 227,30,

VALOR ENCARGOS (86.73%): 6,48

VALOR COM ENCARGOS: 233,78

VALOR BDI (24.23%): 56,64

VALOR COM BDI: 290,42,

7.3.2. 72116 - VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010490 VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 80,63 80,63
00010498 MASSA PARA VIDRO SINAPI KG 1,50000000 6,83 10,25

TOTAL MATERIAL;| QD.S_BI

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000; 11,93] 4,77,
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000; 13,05 5,22
TOTAL SERVICO:| 9,99
VALOR SEM ENCARGOS:| 100,87
VALOR ENCARGOS (86.73%): 5,19
VALOR COM ENCARGOS:| 106,06
VALOR BDI (24.23%): 25,70
VALOR COM BDI: 131,76
7.3.3. 85005 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




00000442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 SINAPI UN 4,00000000; 3,64 14,56
MM, CABECA ABAULADA
00011186 ESPELHO CRISTALE = 4 MM SINAPI M2 1,00000000 308,18 308,18
TOTAL MATERIAL; 322,74
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000; 11,93 4,77
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000] 13,05 26,10
TOTAL SERVICO}| 30,87
VALOR SEM ENCARGOS: 353,61
VALOR ENCARGOS (86.73%): 16,34
VALOR COM ENCARGOS: 369,95/
VALOR BDI (24.23%): 89,64
VALOR COM BDI: 459,59
7.3.4.73838/001 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (CV 2) (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003104 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: SINAPI (@] 1,00000000 536,32 536,32,
DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA|
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO
00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,89000000 204,55 386,60
00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM SINAPI UN 1,00000000 1600,46| 1600,46
00011523 PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, SINAPI UN 1,00000000 12,27] 12,27
LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA
X ALTURA)
TOTAL MATERIAL: 2535,65|
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 13,05] 3,92
TOTAL SERVICO!| 3,92
VALOR SEM ENCARGOS: 2.539,57
VALOR ENCARGOS (86.73%): 2,07
VALOR COM ENCARGOS: 2.541,64
VALOR BDI (24.23%): 615,84
VALOR COM BDI: 3.157,48
7.3.5. 73838/001 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,80X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (CV1) (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003104 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: SINAPI a 1,00000000 536,32, 536,32
DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA|
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO
00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,89000000 204,55 386,60
00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM SINAPI UN 1,00000000 1600,46] 1600,46
00011523 PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, SINAPI UN 1,00000000 12,27 12,27
LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA
X ALTURA)
TOTAL MATERIAL; 2535,65|
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000; 13,05 3,92
TOTAL SERVICO: 3,92
VALOR SEM ENCARGOS: 2.539,57,
VALOR ENCARGOS (86.73%): 2,07
VALOR COM ENCARGOS: 2.541,64
VALOR BDI (24.23%): 615,84
VALOR COM BDI: 3.157,48
7.3.6. 84885 - JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO,
FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR (UN!
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003104 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: SINAPI (@] 1,00000000 536,32 536,32,
DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA|
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO
TOTAL MATERIAL: 536,32
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,30000000 11,65] 50,10
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,10000000; 13,45 82,05
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,36000000 13,05] 43,85
TOTAL SERVICO!| 176,00
VALOR SEM ENCARGOS: 712,32
VALOR ENCARGOS (86.73%): 92,88
VALOR COM ENCARGOS: 805,20




VALOR BDI (24.23%): 195,10
VALOR COM BDI: 1.000,30

8.1.1. 68.01.310 - Poste de concreto duplo T, 90 kg, H = 7,50 m (un)

VALOR SEM ENCARGOS: 779,75
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 779,75
VALOR BDI (24.23%): 188,93
VALOR COM BDI: 968,68

8.1.2. 00000379 - ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM (UN)

VALOR SEM ENCARGOS: 0,73
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,73
VALOR BDI (24.23%): 0,18
VALOR COM BDI: 0,91

8.1.3. 36.05.010 - Isolador tipo roldana para baixa tensédo de 76 x 79 mm (un)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010115 |Eletricista CPOS h 0,20000000 9,55 1,91
B.01.000.010116 |Ajudante eletricista CPOS h 0,20000000 6,55 1,31

TOTAL MAO DE OBRA;| 3,22)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

P.19.000.043505 |lIsolador tipo roldana baixa tens3o de 76 x 79 mm CPOS un 1,00000000 4,76 4,76
TOTAL MATERIAL] 4,76
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.19.000.043502 |Armacio secundaria para 1 estribo CPOS un 1,00000000 11,88 11,88
TOTAL SERVICO: 11,88|
VALOR SEM ENCARGOS: 19,86/
VALOR ENCARGOS (96.21%): 4,05
VALOR COM ENCARGOS: 23,91
VALOR BDI (24.23%): 5,79
VALOR COM BDI: 29,70
8.1.4. 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003379 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE SINAPI UN 1,00000000 42,58 42,58
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
TOTAL MATERIAL] 42,58
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25310000; 11,87] 3,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25310000; 14,75 3,73
TOTAL SERVICO: 6.73|
VALOR SEM ENCARGOS: 49,31
VALOR ENCARGOS (86.73%): 3,61
VALOR COM ENCARGOS: 52,92
VALOR BDI (24.23%): 12,82
VALOR COM BDI: 65,74

8.1.5. 39.09.120 - Conector split-bolt para cabo de 35 mm?, latdo, com rabicho (un)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010115 |Eletricista CPOS h 0,10000000] 9,55 0,96
B.01.000.010116 |Ajudante eletricista CPOS h 0,10000000 6,55 0,66

TOTAL MAO DE OBRA!| 762

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

P.30.000.042212 |Conector Split-Bolt para cabo de 35mm?, em latdo, com rabicho CPOS un 1,00000000 12,04 12,04
TOTAL MATERIAL 12,04
VALOR SEM ENCARGOS: 13,66,




VALOR ENCARGOS (96.21%): 0,56
VALOR COM ENCARGOS: 14,22
VALOR BDI (24.23%): 345

VALOR COM BDI: 17,67

8.1.6. 39.04.050 - Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 16 mm? (m)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010115 [Eletricista CPOS h 0,05000000] 9,55) 0,48
B.01.000.010116 |Ajudante eletricista CPOS h 0,05000000 6,55 0,33

TOTAL MAO DE OBRA| 0,81
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.08.000.043038 |Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 16mm? CPOS m 1,02000000 6,71 6,84
TOTAL MATERIAL] 6,84
VALOR SEM ENCARGOS: 7,65
VALOR ENCARGOS (96.21%): 1,34
VALOR COM ENCARGOS:| 8,99
VALOR BDI (24.23%): 2,18
VALOR COM BDI: 11,17,
8.1.7. 98111 - CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM SINAPI UN 1,00000000 12,24 12,24
TOTAL MATERIAL] 12,24

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16930000 13,92 2,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16930000 11,93 2,02
94102 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE SINAPI M3 0,01410000 125,81 1,77

AREIA, LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

TOTAL SERVICO: 6,15)
VALOR SEM ENCARGOS: 18,39
VALOR ENCARGOS (86.73%): 2,82
VALOR COM ENCARGOS: 21,21
VALOR BDI (24.23%): 514
VALOR COM BDI: 26,35

8.1.8. 00039687 - CAIXA TIPO H (UN)

VALOR SEM ENCARGOS: 267,56
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 267,56
VALOR BDI (24.23%): 64,83
VALOR COM BDI: 332,39

8.1.9. 00039687 - CAIXA TIPO T (UN)

VALOR SEM ENCARGOS: 267,56
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 267,56
VALOR BDI (24.23%): 64,83
VALOR COM BDI: 332,39

8.1.10. 00002391 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A (UN)

VALOR SEM ENCARGOS: 252,00
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 252,00
VALOR BDI (24.23%): 61,06
VALOR COM BDI: 313,06

8.1.11. 37.24.032 - Supressor de surto monofasico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka (un)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010116 |Ajudante eletricista CPOS h 0,33330000; 6,55 2,18




B.01.000.010117 |Eletrotécnico montador CPOS h 0,33330000] 20,98 6,99
TOTAL MAO DE OBRA: 9,17]

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

P.12.000.049754 |Supressor de surto monofésico fase e terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 kA, ref. CPOS un 1,00000000 120,66 120,66/
Clamper, Steck, Enerbras ou equivalente

TOTAL MATERIAL| 120,66|

VALOR SEM ENCARGOS: 129,83

VALOR ENCARGOS (96.21%): 9,75

VALOR COM ENCARGOS: 139,58

VALOR BDI (24.23%): 33,82

VALOR COM BDI: 173,40

8.1.12. 36.04.010 - Suporte para 1 isolador de baixa tensao (un)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010115 |Eletricista CPOS h 0,30000000 9,55 2,87
B.01.000.010116 |Ajudante eletricista CPOS h 0,30000000 6,55 1,97,

TOTAL MAO DE OBRA: 4,84

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

P.07.000.049667 |Suporte para 1 isolador de baixa tensdo CPOS un 1,00000000 11,88 11,88
TOTAL MATERIAL;| 71,88

VALOR SEM ENCARGOS: 16,72

VALOR ENCARGOS (96.21%): 5,51

VALOR COM ENCARGOS: 22,23

VALOR BDI (24.23%): 5,39

VALOR COM BDI: 27,62

8.1.13. 39.10.080 - Terminal de pressao/compressao para cabo de 16 mm? (un)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010115 |Eletricista CPOS h 0,15000000 9,55 1,43
B.01.000.010116 |Ajudante eletricista CPOS h 0,15000000 6,55 0,98

TOTAL MAO DE OBRA: 2,41

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

P.30.000.049582 |Terminal de pressdo para cabo 16mm? (6AWG) CPOS un 1,00000000 4,85 4,85
TOTAL MATERIAL| .85

VALOR SEM ENCARGOS: 7,26

VALOR ENCARGOS (96.21%): 2,68

VALOR COM ENCARGOS: 9,94

VALOR BDI (24.23%): 2,41

VALOR COM BDI: 12,35

8.1.14. 39.21.060 - Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C - AZUL (m)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010115 |Eletricista CPOS h 0,09000000 9,55 0,86
B.01.000.010116 |Ajudante eletricista CPOS h 0,09000000 6,55 0,59

TOTAL MAO DE OBRA: 7,45
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.08.000.043085 |Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C CPOS m 1,02000000 6,73 6,86
TOTAL MATERIAL;| 6,86}
VALOR SEM ENCARGOS: 8,31
VALOR ENCARGOS (96.21%): 1,19
VALOR COM ENCARGOS: 9,50
VALOR BDI (24.23%): 2,30
VALOR COM BDI: 11,80
8.1.15. 39.21.090 - Cabo de cobre flexivel de 50 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C (m)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




B.01.000.010115 |Eletricista CPOS h 0,20000000 9,55 1,91
B.01.000.010116 |Ajudante eletricista CPOS h 0,20000000 6,55 1,31
TOTAL MAO DE OBRA;| 3,22

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

P.08.000.043088 |Cabo de cobre flexivel de 50 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C CPOS m 1,02000000 20,42 20,83
TOTAL MATERIAL] zo,Tl

VALOR SEM ENCARGOS: 24,05

VALOR ENCARGOS (96.21%): 2,33

VALOR COM ENCARGOS: 26,38

VALOR BDI (24.23%): 6,39

VALOR COM BDI: 32,77

8.1.16. 39.10.160 - Terminal de pressdo/compresséo para cabo de 50 mm? (un)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010115 |Eletricista CPOS h 0,15000000 9,55 1,43
B.01.000.010116 |Ajudante eletricista CPOS h 0,15000000 6,55 0,98

TOTAL MAO DE OBRA!| 24

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

P.30.000.049432 |Terminal de press&o para cabo 50mm? (1/0AWG) CPOS un 1,00000000 6,73 6,73
TOTAL MATERIAL] 6,73

VALOR SEM ENCARGOS:| 9,14

VALOR ENCARGOS (96.21%): 2,87

VALOR COM ENCARGOS:| 12,01

VALOR BDI (24.23%): 2,91

VALOR COM BDI: 14,92

8.1.17. 39.04.080 - Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 50 mm? (m)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010115 |Eletricista CPOS h 0,20000000 9,55 1,91
B.01.000.010116 |Ajudante eletricista CPOS h 0,20000000 6,55 1,31

TOTAL MAO DE OBRA;| 3,22

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

P.08.000.050102 |Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 50mm? CPOS m 1,02000000 22,09 22,53
TOTAL MATERIAL] ﬁl

VALOR SEM ENCARGOS: 25,75

VALOR ENCARGOS (96.21%): 4,49

VALOR COM ENCARGOS: 30,24

VALOR BDI (24.23%): 7,33

VALOR COM BDI: 37,57

8.2.1. 18.027.0496-0 - LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA
BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM VISOR ACRILICOTRANSLUCIDO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (+ 3.0%) EMOP H 1,15000000 9,04 10,71
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (+ 3.0%) EMOP H 1,15000000 6,55 7,76
TOTAL MAO DE OBRA;| 18,47]

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

13234 LUMINARIA SOBREPOR P/2 LAMPADAS TUBUL.DE1200MM,C/REFL.EM ALUM.DE ALTO BRILHO EMOP UN 1,00000000 105,00) 105,00
EMEM CHAP.DE ACO C/VISOR ACRILICO TRANSL.

14190 LAMPADA LED, TUBULAR,18W, 100/240V EMOP UN 2,00000000; 24,48 48,96

TOTAL MATERIAL 153,96

VALOR SEM ENCARGOS: 172,43

VALOR ENCARGOS (120.91%): 22,32

VALOR COM ENCARGOS: 194,75/

VALOR BDI (24.23%): 47,19

VALOR COM BDI: 241,94




8.2.2. 00039385 - LUMINARIA LED REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 23 W, D = *17* CM (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:| 78,46
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS:| 78,46
VALOR BDI (24.23%): 19,01
VALOR COM BDI: 97,47

8.2.3. 97607 - LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) SINAPI UN 1,00000000 21,52 21,52
00038775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1| SINAPI UN 1,00000000 39,26 39,26

LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
TOTAL MATERIAL] 60,78]

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22990000 11,87] 2,73
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55180000 14,75 8,14]
TOTAL SERVICO 70,67

VALOR SEM ENCARGOS: 71,65

VALOR ENCARGOS (86.73%): 5,98

VALOR COM ENCARGOS: 77,63

VALOR BDI (24.23%): 18,81

VALOR COM BDI: 96,44

8.2.4. 00039391 - LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W (UN)

VALOR SEM ENCARGOS: 233,29
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 233,29
VALOR BDI (24.23%): 56,53
VALOR COM BDI: 289,82,

8.2.5. 83399 - RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
00002510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE SINAPI UN 1,00000000 17,23 17,23

TOTAL MATERIAL] 17,23

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 14,75 5,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 11,93 4,18
TOTAL SERVICO| 9,34
VALOR SEM ENCARGOS: 26,57
VALOR ENCARGOS (86.73%): 5,05
VALOR COM ENCARGOS; 31,62
VALOR BDI (24.23%): 7,66
VALOR COM BDI: 39,28
8.2.6. 92001 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (UN)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA| SINAPI UN 1,00000000 5,59 5,59
PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
91999 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - SINAPI UN 1,00000000 14,77 14,77
FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_12/2015
TOTAL SERVICO] 20,36]
VALOR SEM ENCARGOS: 20,36
VALOR ENCARGOS (86.73%): 4,39
VALOR COM ENCARGOS: 24,75
VALOR BDI (24.23%): 6,00
VALOR COM BDI: 30,75
8.2.7. 91993 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_12/2015 (UN)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA| SINAPI UN 1,00000000 5,59 5,59
PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - SINAPI UN 1,00000000 21,72] 21,72
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015




TOTAL SERVICO]] 27,31
VALOR SEM ENCARGOS: 27,31
VALOR ENCARGOS (86.73%): 8,12
VALOR COM ENCARGOS: 35,43
VALOR BDI (24.23%): 8,58
VALOR COM BDI: 44,01
8.2.8. 92008 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (UN)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA| SINAPI UN 1,00000000 5,59 5,59
PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - SINAPI UN 1,00000000 24,18 24,18
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TOTAL SERVICO!| 29,77)
VALOR SEM ENCARGOS: 20,77
VALOR ENCARGOS (86.73%): 6,88
VALOR COM ENCARGOS: 36,65,
VALOR BDI (24.23%): 8,88
VALOR COM BDI: 45,53
8.2.9. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (UN)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA| SINAPI UN 1,00000000 5,59 5,59
PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO SINAPI UN 1,00000000 11,84 11,84
E INSTALAGAO. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 17,43
VALOR SEM ENCARGOS: 17,43
VALOR ENCARGOS (86.73%): 4,24
VALOR COM ENCARGOS: 21,67
VALOR BDI (24.23%): 525
VALOR COM BDI: 26,92
8.2.10. 91971 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 (UN)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91950 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA| SINAPI UN 1,00000000 9,28 9,28
PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
91970 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SINAPI UN 1,00000000 46,70 46,70
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TOTAL SERVICO!| 55,98
VALOR SEM ENCARGOS: 55,98
VALOR ENCARGOS (86.73%): 12,78
VALOR COM ENCARGOS: 68,76
VALOR BDI (24.23%): 16,66
VALOR COM BDI: 85,42
8.2.11. 91975 - INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (UN)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91950 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA| SINAPI UN 1,00000000 9,28 9,28
PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
91974 INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - SINAPI UN 1,00000000 42,73 42,73
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TOTAL SERVICOY| 52,01
VALOR SEM ENCARGOS: 52,01
VALOR ENCARGOS (86.73%): 11,59
VALOR COM ENCARGOS: 63,60
VALOR BDI (24.23%): 15,41
VALOR COM BDI: 79,01
8.2.12. 91955 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (UN)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA| SINAPI UN 1,00000000 5,59 5,59
PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
91954 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - SINAPI UN 1,00000000 15,82 15,82
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TOTAL SERVICO!| 21,41
VALOR SEM ENCARGOS:| 21,41
VALOR ENCARGOS (86.73%): 5,44




VALOR COM ENCARGOS: 26,85
VALOR BDI (24.23%): 6,51
VALOR COM BDI: 33,36
8.2.13. 919(55 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA| SINAPI UN 1,00000000 5,59 5,59
PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
91964 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SINAPI UN 1,00000000 36,28 36,28
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 41,87
VALOR SEM ENCARGOS: 41,87
VALOR ENCARGOS (86.73%): 10,13
VALOR COM ENCARGOS: 52,00
VALOR BDI (24.23%): 12,60
VALOR COM BDI: 64,60
8.2.14. 00010569 - CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (UN)
VALOR SEM ENCARGOS: 2,90
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 2,90
VALOR BDI (24.23%): 0,70
VALOR COM BDI: 3,60
8.2.15. 00038091 - ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)
VALOR SEM ENCARGOS: 2,08,
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 2,08,
VALOR BDI (24.23%): 0,50
VALOR COM BDI: 2,56
8.3.1. 91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 SINAPI M 1,19000000 1,10 1,31
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,00900000; 2,66 0,02
TOTAL MATERIAL] 7,33
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000; 11,87] 0,36
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000; 14,75 0,44
TOTAL SERVICOY| 0,80|
VALOR SEM ENCARGOS: 2,13
VALOR ENCARGOS (86.73%): 0,41
VALOR COM ENCARGOS: 2,54
VALOR BDI (24.23%): 0,62
VALOR COM BDI: 3,16
8.3.2. 91928 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 SINAPI M 1,19000000 1,97 2,34
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,00900000; 2,66 0,02
TOTAL MATERIAL 2,36
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04000000; 11,87] 0,47,
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04000000; 14,75 0,59
TOTAL SERVICO: 1,0
VALOR SEM ENCARGOS: 3,42
VALOR ENCARGOS (86.73%): 0,57
VALOR COM ENCARGOS: 3,99
VALOR BDI (24.23%): 0,97
VALOR COM BDI: 4,96

8.3.3. 91930 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

. AF_12/2015 (M)




MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 SINAPI M 1,19000000 2,76 3,28
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,00900000 2,66 0,02
TOTAL MATERIAL] 3,30

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05200000 11,87] 0,62
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05200000 14,75 0,77|
TOTAL SERVICO: 1,39
VALOR SEM ENCARGOS: 4,69
VALOR ENCARGOS (86.73%): 0,73
VALOR COM ENCARGOS: 5,42
VALOR BDI (24.23%): 1,31
VALOR COM BDI: 6,73

8.3.4. 92987 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,00900000 2,66 0,02
00039234 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWEF-B, 1 SINAPI M 1,01500000 23,56 23,91

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2

TOTAL MATERIAL] 23,93)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08700000 11,87] 1,03
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08700000 14,75] 1,28
TOTAL SERVICO: 2,31
VALOR SEM ENCARGOS: 26,24
VALOR ENCARGOS (86.73%): 1,24
VALOR COM ENCARGOS: 27,48
VALOR BDI (24.23%): 6,66,
VALOR COM BDI: 34,14

8.3.5. 92984 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, SINAPI M 1,01500000 12,02 12,20

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,00900000 2,66 0,02
TOTAL MATERIAL] 12,22

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06400000 11,87] 0,76
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06400000 14,75 0,94
TOTAL SERVICO] 1,70|
VALOR SEM ENCARGOS: 13,02
VALOR ENCARGOS (86.73%): 0,01
VALOR COM ENCARGOS: 14,83
VALOR BDI (24.23%): 3,59
VALOR COM BDI: 18,42

8.3.6. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 1,00000000 0,61 0,61

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 6,58 6,58
TOTAL MATERIAL] 7,19

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03500000 11,87] 0,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03500000 14,75] 0,52
TOTAL SERVICO: 0,94
VALOR SEM ENCARGOS: 8,13
VALOR ENCARGOS (86.73%): 0,49
VALOR COM ENCARGOS: 8,62
VALOR BDI (24.23%): 2,00
VALOR COM BDI: 10,71

8.3.7. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 (UN)




MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 1,00000000 0,61 0,61
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 6,58 6,58
TOTAL MATERIAL; 7.19]
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04800000; 11,87] 0,57,
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04800000] 14,75 0,71
TOTAL SERVICO: 1,28
VALOR SEM ENCARGOS: 8,47
VALOR ENCARGOS (86.73%): 0,68
VALOR COM ENCARGOS: 9,15
VALOR BDI (24.23%): 2,22
VALOR COM BDI: 11,37
8.3.8. 93655 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 1,00000000 0,79 0,79
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 6,58 6,58
TOTAL MATERIAL: 7.37)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06600000 11,87] 0,78
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06600000 14,75] 0,97|
TOTAL SERVICO!| 1,75|
VALOR SEM ENCARGOS:| 9,12
VALOR ENCARGOS (86.73%): 0,94
VALOR COM ENCARGOS:| 10,06
VALOR BDI (24.23%): 2,44
VALOR COM BDI: 12,50
8.3.9. 93656 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 1,00000000 0,79 0,79
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 6,58 6,58
TOTAL MATERIAL; 7.37|
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06600000 11,87 0,78
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06600000 14,75 0,97
TOTAL SERVICO: 1,75
VALOR SEM ENCARGOS: 9,12
VALOR ENCARGOS (86.73%): 0,94
VALOR COM ENCARGOS: 10,06
VALOR BDI (24.23%): 2,44
VALOR COM BDI: 12,50
8.3.10. 93657 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 1,00000000 0,94 0,94
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 6,58 6,58
TOTAL MATERIAL: 752
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000; 11,87] 1,08
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000; 14,75 1,34
TOTAL SERVICO: 2,42
VALOR SEM ENCARGOS: 9,94
VALOR ENCARGOS (86.73%): 1,29
VALOR COM ENCARGOS: 11,23
VALOR BDI (24.23%): 2,72
VALOR COM BDI: 13,95
8.3.11. 93664 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 (UN)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL




00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 2,00000000; 0,94 1,88
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
00034616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 37,71 37,71
TOTAL MATERIAL] 39,59]
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18200000 11,87] 2,16
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18200000 14,75] 2,68
TOTAL SERVICO: 4,84
VALOR SEM ENCARGOS: 44,43
VALOR ENCARGOS (86.73%): 2,60
VALOR COM ENCARGOS: 47,03
VALOR BDI (24.23%): 11,40
VALOR COM BDI: 58,43
8.3.12. 93662 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 2,00000000; 0,79 1,58
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
00034616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 37,71 37,71
TOTAL MATERIAL] 39,29
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13300000; 11,87] 1,58
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13300000; 14,75] 1,96
TOTAL SERVICO: 3,54
VALOR SEM ENCARGOS: 42,83
VALOR ENCARGOS (86.73%): 1,89
VALOR COM ENCARGOS: 44,72
VALOR BDI (24.23%): 10,84
VALOR COM BDI: 55,56
8.3.13. S08078 - Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrao DIN (Europeu - linha branca), 25KA (un)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1024365 Eletricista ORSE h 2,00000000 6,41 12,82
1061115 Servente de obras ORSE h 2,00000000; 4,54 9,08
TOTAL MAO DE OBRA;| 21,90|
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102391S Disjuntor termomagnetico tripolar 125a ORSE un 1,00000000 345,17| 345,17
TOTAL MATERIAL 345,17
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,00000000 2,94 5,88
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 2,00000000 2,81 5,62
TOTAL SERVICO!| 11,50
VALOR SEM ENCARGOS: 378,57
VALOR ENCARGOS (114.17%): 25,24
VALOR COM ENCARGOS: 403,81
VALOR BDI (24.23%): 97,84
VALOR COM BDI: 501,65
8.3.14. 15.036.0141-0 - ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. (M)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (+ 3.0%) EMOP H 0,03000000; 9,04 0,28
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (+ 3.0%) EMOP H 0,03000000; 6,55 0,20
TOTAL MAO DE OBRA;| 0,48
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
07424 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, EM PVC ANTICHAMA, NA COR AMARELA (NORMA NB- EMOP M 1,05000000 0,97 1,02
3/NBR-5410/89), DE DE=25MM
TOTAL MATERIAL] 1,02
VALOR SEM ENCARGOS: 1,50
VALOR ENCARGOS (120.91%): 0,58
VALOR COM ENCARGOS: 2,08
VALOR BDI (24.23%): 0,50
VALOR COM BDI: 2,58
8.3.15. 93008 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL




00002680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA SINAPI M 1,10000000 5,12 5,Gi|
TOTAL MATERIAL; 5,63}

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11200000; 11,87] 1,33
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11200000 14,75 1,65
TOTAL SERVICO: 2,98
VALOR SEM ENCARGOS: 8,61
VALOR ENCARGOS (86.73%): 1,60
VALOR COM ENCARGOS: 10,21
VALOR BDI (24.23%): 2,47
VALOR COM BDI: 12,68

8.3.16. 93009 - ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA SINAPI M 1,10000000 8,37 9,21
TOTAL MATERIAL: 9,21

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12900000 11,87] 1,53
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12900000 14,75] 1,90
TOTAL SERVICO!| 3,43
VALOR SEM ENCARGOS:| 12,64
VALOR ENCARGOS (86.73%): 1,83
VALOR COM ENCARGOS:| 14,47
VALOR BDI (24.23%): 3,51
VALOR COM BDI: 17,98

8.3.17. 74131/004 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00012038 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO SINAPI UN 1,00000000 338,66 338,66
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A
TOTAL MATERIAL] 338,66
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000; 11,87] 29,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000] 14,75 36,88
TOTAL SERVICO 66,56
VALOR SEM ENCARGOS: 405,22
VALOR ENCARGOS (86.73%): 35,73
VALOR COM ENCARGOS: 440,95
VALOR BDI (24.23%): 106,84
VALOR COM BDI: 547,79
8.3.18. 00039467 - DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) (UN)
VALOR SEM ENCARGOS: 70,83
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 70,83
VALOR BDI (24.23%): 17,16
VALOR COM BDI: 87,99
8.3.19. 11870 - DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL(DI), CLASSE AC, 4 POLOS, INSTANT., CORRENTE NOMINAL(IN) 63AX415V, SENSIB.30MA/300MA (UN)
VALOR SEM ENCARGOS: 109,43
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 109,43
VALOR BDI (24.23%): 26,51
VALOR COM BDI: 135,94
8.3.20. S08490 - Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrao DIN (Europeu - linha branca), 25KA (un)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista ORSE h 2,00000000 6,41 12,82
1061115 Servente de obras ORSE h 2,00000000 4,54 9,08
TOTAL MAO DE OBRA!| 21,90
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
108830 Disjuntor tripolar 100 A, padrdo DIN ( linha branca ), corrente de interrupgdo 10KA, ORSE un 1,00000000 294,35 294,35
ref.:Moeller ou similar.
TOTAL MATERIAL] 294,35|
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,00000000 2,94 5,88
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 2,00000000 2,81 5,62
TOTAL SERVICO 11,5—0|

VALOR SEM ENCARGOS: 327,75

VALOR ENCARGOS (114.17%): 25,24

VALOR COM ENCARGOS: 352,99

VALOR BDI (24.23%): 85,53

VALOR COM BDI: 438,52

8.3.21. P.26.000.044619 - Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 80A (un)

VALOR SEM ENCARGOS: 101,46
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 101,46
VALOR BDI (24.23%): 24,58
VALOR COM BDI: 126,04
8.3.22. 93661 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 2,00000000; 0,61 1,22
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
00034616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 37,71 37,71
TOTAL MATERIAL] 38,93
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09500000 11,87] 1,13
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09500000; 14,75 1,40
TOTAL SERVICO: 2,53
VALOR SEM ENCARGOS: 41,46
VALOR ENCARGOS (86.73%): 1,34
VALOR COM ENCARGOS: 42,80
VALOR BDI (24.23%): 10,37
VALOR COM BDI: 53,17

8.4.1. 40.04.096 - Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa (un)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010115 |Eletricista CPOS h 0,30000000 9,55 2,87,
B.01.000.010116 |Ajudante eletricista CPOS h 0,30000000 6,55 1,97]

TOTAL MAO DE OBRA;| 4,84

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

P.15.000.045618 |Mddulo tomada RJ-45 1 posto, referéncia Alumbra linha Belise CPOS un 1,00000000 39,49 39,49
TOTAL MATERIAL 39,49|

VALOR SEM ENCARGOS: 44,33

VALOR ENCARGOS (96.21%): 7,29

VALOR COM ENCARGOS: 51,62

VALOR BDI (24.23%): 12,51

VALOR COM BDI: 64,13

8.4.2. 83370 - QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,

FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00011251 CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 40 X 40 X 12 CM, EM SINAPI UN 1,00000000 100,38 100,38

CHAPA DE ACO GALVANIZADO
TOTAL MATERIAL] 100,38
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

87367 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOGO/MASSA| SINAPI M3 0,00350000 363,61 1,27,
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,75000000 11,87] 20,77

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,75000000 14,75 25,81

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000; 13,92 5,57|

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000; 11,93] 4,77|

TOTAL SERVICO: 58,19

VALOR SEM ENCARGOS: 158,57

VALOR ENCARGOS (86.73%): 30,74

VALOR COM ENCARGOS: 189,31

VALOR BDI (24.23%): 45,87




VALOR COM BDI: 235,18

8.4.3. 69.03.130 - Caixa subterranea de entrada de telefonia, tipo R1 (60 x 35 x 50) cm, padriao TELEBRAS, com tampa (un)

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5.01.000.080125 |Betoneira reversivel com carregador, capac. 320 litros, acionamento do motor combustio CPOS h 0,03140000 17,55] 0,55

interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320
TOTAL EQUIPAMENTO: °v5_5|

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010111 |Carpinteiro CPOS h 0,73150000 7,97 5,83
B.01.000.010112 |Ajudante de carpinteiro CPOS h 0,73150000 6,55 4,79
B.01.000.010139 |Pedreiro CPOS h 0,14600000 7,97| 1,16
B.01.000.010146 |Servente CPOS h 1,29890000 6,55 8,51

TOTAL MAO DE OBRA: 20-2-9|

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.04.000.020503 |Areia média lavada (a granel cacamba fechada) CPOS m? 0,04540000 81,51 3,70
B.02.000.020508 |Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) CPOS kg 24,83460000; 0,39 9,69
B.05.000.020518 |Pedra britada n2 médios 1.2.3 e 4 (a granel) CPOS m? 0,06680000 73,74 4,93
D.02.000.021014 [Sarrafo de cedrinho 2,5 x5 cm CPOS m 0,66500000 1,94 1,29
D.02.000.021021 [T4bua cedrinho 25 mm x 300 mm de 32 CPOS m? 0,33250000 45,69 15,19
E.05.000.026678 |Ferro cantoneira abas iguais em ago carbono, de 1" x 1" x 1/8" CPOS kg 5,20520000 4,44 23,11
E.02.000.026760 |Prego diversas bitolas (referéncia 18 x 27) CPOS kg 0,09970000 8,33 0,83
F.12.000.028008 |Desmoldante para formas CPOS 0,02660000 8,25 0,22
P.07.000.091396 |Tampa para caixa R1 padrdo Telebras CPOS un 1,00000000 158,88 158,88

TOTAL MATERIAL;| 217,84

VALOR SEM ENCARGOS: 238,68
VALOR ENCARGOS (96.21%): 22,15
VALOR COM ENCARGOS: 260,83
VALOR BDI (24.23%): 63,20

VALOR COM BDI: 324,03

8.4.4. 69.20.140 - Bloco de ligacdao com engate rapido para 10 pares, BER-10 (un)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010115 |Eletricista CPOS h 0,25000000 9,55 2,39
B.01.000.010116 |Ajudante eletricista CPOS h 0,50000000 6,55 3,28

TOTAL MAO DE OBRA: 5;5
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.17.000.067301 |Bloco de ligagdo com engate rapido para 10 pares com suporte BER-10 CPOS un 1,00000000 22,26 22,26
TOTAL MATERIAL;| 22425I
VALOR SEM ENCARGOS: 27,93
VALOR ENCARGOS (96.21%): 2,74
VALOR COM ENCARGOS: 30,67
VALOR BDI (24.23%): 7,43
VALOR COM BDI: 38,10
8.4.5. 98308 - TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2018 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038082 TOMADA RIJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + SINAPI UN 1,00000000 17,23 17,23
MODULO)
TOTAL MATERIAL;| 17,23

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000; 11,87] 2,45
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000; 14,75] 3,04




5,49)

TOTAL SERVICOY]
VALOR SEM ENCARGOS: 22,72
VALOR ENCARGOS (86.73%): 2,94
VALOR COM ENCARGOS: 25,66
VALOR BDI (24.23%): 6,22
VALOR COM BDI: 31,88

8.4.6. P.17.000.030522 - Rack fechado padrdao metalico, 19 x 12 Us x 470 mm (un)

VALOR SEM ENCARGOS: 570,67
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 570,67
VALOR BDI (24.23%): 138,27
VALOR COM BDI: 708,94

8.4.7. 66.20.225 - Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps (un)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010198 |Técnico equipamentos informatica CPOS h 0,50000000 11,91 5,96

TOTAL MAO DE OBRA: 5,96}

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

P.17.000.031490 [Switch Gigabit 24 portas 10/100/1000 Base TX Layer 2 minimo com porta de saida em fibra CPOS un 1,00000000 2496,18 2496,18
TOTAL MATERIAL;| 2496,18]

VALOR SEM ENCARGOS: 2.502,14]

VALOR ENCARGOS (96.21%): 437,91

VALOR COM ENCARGOS: 2.940,05

VALOR BDI (24.23%): 712,37

VALOR COM BDI: 3.652,42

8.4.8. 69.09.300 - Voice panel de 50 portas - categoria 3 (un)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010115 |Eletricista CPOS h 0,80000000 9,55 7,64
B.01.000.010116 |Ajudante eletricista CPOS h 0,80000000 6,55 5,24

TOTAL MAO DE OBRA: 12,88

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

P.10.000.030519 |Voice panel 50 portas categoria 3, com sistema de fixagdo por parafuso ou encaixe, ref. CPOS un 1,00000000 380,90] 380,90
Furukawa, ou Sollan ou equivalente

TOTAL MATERIAL| 380,90

VALOR SEM ENCARGOS: 393,78

VALOR ENCARGOS (96.21%): 12,42

VALOR COM ENCARGOS: 381,36

VALOR BDI (24.23%): 92,40

VALOR COM BDI: 473,76

8.4.9. 39.18.120 - Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A (m)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010115 |Eletricista CPOS h 0,11000000] 9,55 1,05
B.01.000.010116 |Ajudante eletricista CPOS h 0,11000000 6,55 0,72

TOTAL MAO DE OBRA: 1,77

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

P.10.000.050015 |Cabo para rede 23 AWG, com 4 pares, categoria 6A, ref. CM CZ 305M Furukawa, ou equivalente| CPOS m 1,02000000 10,71 10,92
TOTAL MATERIAL;| 10,92)

VALOR SEM ENCARGOS: 12,69

VALOR ENCARGOS (96.21%): 1,90

VALOR COM ENCARGOS: 14,59

VALOR BDI (24.23%): 3,54

VALOR COM BDI: 18,13

8.4.10. 00038084 - TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 4" (PLACA + SUPORTE + MODULO) (UN) |
VALOR SEM ENCARGOS;| 13,24




VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 13,24
VALOR BDI (24.23%): 3,21
VALOR COM BDI: 16,45

8.4.11. 39.18.104 - Cabo coaxial tipo RG 11 (m)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010115 [Eletricista CPOS h 0,11000000] 9,55) 1,05
B.01.000.010116 |Ajudante eletricista CPOS h 0,11000000 6,55 0,72

TOTAL MAO DE OBRA| 177

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

P.08.000.091045 |Cabo coaxial tipo RG11, malha de prote¢do min. 60% CPOS m 1,02000000 8,48 8,65
TOTAL MATERIAL] 8,65

VALOR SEM ENCARGOS:| 10,42

VALOR ENCARGOS (96.21%): 0,71

VALOR COM ENCARGOS:| 11,13

VALOR BDI (24.23%): 2,70

VALOR COM BDI: 13,83

8.4.12. P.10.000.090418 - Cabo telefénico tipo Cl, 0,50mm 10 pares (m)

VALOR SEM ENCARGOS:| 3,32
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS:| 3,32
VALOR BDI (24.23%): 0,80
VALOR COM BDI: 4,12

8.5.1. 00072254 - CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

VALOR SEM ENCARGOS:| 34,58
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS:| 34,58
VALOR BDI (24.23%): 8,38
VALOR COM BDI: 42,96
8.5.2. 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003379 IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE SINAPI UN 1,00000000 42,58 42,58
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
TOTAL MATERIAL] 42,58
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25310000 11,87 3,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25310000 14,75 3,73
TOTAL SERVICO: 6.73|
VALOR SEM ENCARGOS: 49,31
VALOR ENCARGOS (86.73%): 3,61
VALOR COM ENCARGOS: 52,92
VALOR BDI (24.23%): 12,82
VALOR COM BDI: 65,74
8.5.3. P.19.000.048002 - Barra condutora chata de aluminio 7/8" x 1/8” x 3 m, ref. TEL 771 da Termotécnica ou equivalente (m)
VALOR SEM ENCARGOS: 3,89
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 3,89
VALOR BDI (24.23%): 0,94
VALOR COM BDI: 4,83
8.5.4. 72263 - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001588 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO SINAPI UN 1,00000000 5,81 5,81
TOTAL MATERIAL] 5,81
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000; 11,87] 4,75
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000] 14,75 5,90
TOTAL SERVICO 10,65

VALOR SEM ENCARGOS: 16,46

VALOR ENCARGOS (86.73%): 5,71

VALOR COM ENCARGOS: 22,17

VALOR BDI (24.23%): 5,37,

VALOR COM BDI: 27,54

8.5.5. 00037586 - PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) (CENTO)

VALOR SEM ENCARGOS: 30,90
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 30,90
VALOR BDI (24.23%): 7,49
VALOR COM BDI: 38,39

8.5.6. 42.20.160 - Solda exotérmica conexao cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm? a 95-50mm? (un)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010115 [Eletricista CcPOS h 0,50000000 9,55 4,78
B.01.000.010116 |Ajudante eletricista CPOS h 0,50000000 6,55 3,28

TOTAL MAO DE OBRA: 8,06}

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.19.000.048072 |Kit solda com cartucho para solda exotérmica n2 65 a 115 CPOS un 1,00000000 8,86 8,86
P.19.000.048075 |Alicate para solda exotérmica, referéncia U-584 da Unisolda ou equivalente CPOS un 0,01000000 53,57 0,54
P.19.000.048088 |Molde para solda exotérmica conexdo cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm? CPOS un 0,01250000 101,24 1,27

a 95-50mm?; referéncia UTA da Unisolda ou equivalente
TOTAL MATERIAL;| 10,67
VALOR SEM ENCARGOS: 18,73
VALOR ENCARGOS (96.21%): 7,31
VALOR COM ENCARGOS: 26,04
VALOR BDI (24.23%): 6,31
VALOR COM BDI: 32,35
8.5.7. P.19.000.048071 - Kit solda com cartucho para solda exotérmica n. 25 a 45 (un)
VALOR SEM ENCARGOS: 3,75
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 3,75
VALOR BDI (24.23%): 0,91
VALOR COM BDI: 4,66
8.5.8. 96989 - CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004274 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA SINAPI UN 1,00000000 79,86 79,86
PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
TOTAL MATERIAL| 79,86|
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12640000 11,87] 1,50
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12640000 14,75 1,86
TOTAL SERVICO!] 3.36|
VALOR SEM ENCARGOS: 83,22
VALOR ENCARGOS (86.73%): 1,80,
VALOR COM ENCARGOS: 85,02
VALOR BDI (24.23%): 20,60
VALOR COM BDI: 105,62

8.5.9. 36.20.540 - Suporte para fixacao de para-raios (un)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010115 |Eletricista CPOS h 2,00000000 9,55 19,10
B.01.000.010116 |Ajudante eletricista CPOS h 4,00000000 6,55 26,20




35,30|

TOTAL MAO DE OBRA:
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.19.000.048105 |Cruzeta de ago galvanizado a fogo, tipo 'U' de 2400mm, para fixagdo de muflas ou para-raios CPOS un 1,00000000 324,69 324,69
TOTAL MATERIAL;| 324159|
VALOR SEM ENCARGOS: 369,99
VALOR ENCARGOS (96.21%): 42,35
VALOR COM ENCARGOS: 412,34
VALOR BDI (24.23%): 99,91
VALOR COM BDI: 512,25
8.5.10. 98111 - CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM SINAPI UN 1,00000000 12,24 12,24
TOTAL MATERIAL;| 12,24

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16930000; 13,92 2,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16930000; 11,93] 2,02
94102 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE SINAPI M3 0,01410000; 125,81 1,77,

AREIA, LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

TOTAL SERVICO:| 6,15
VALOR SEM ENCARGOS: 18,39
VALOR ENCARGOS (86.73%): 2,82
VALOR COM ENCARGOS: 21,21
VALOR BDI (24.23%): 5,14
VALOR COM BDI: 26,35

8.5.11. 42.05.370 - Caixa de equalizacado, de embutir, em aco com barramento, de 400 x 400 mm e tampa (un)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010115 |Eletricista CPOS h 1,00000000 9,55 9,55
B.01.000.010116 |Ajudante eletricista CPOS h 1,00000000 6,55 6,55

TOTAL MAO DE OBRA: 16,10

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

P.19.000.044304 |Caixa de equalizagdo com barra cobre 6mm, embutir, chapa de ago com pintura esmaltada, de CPOS un 1,00000000 392,88 392,88
400x400mm e tampa, uso interno, ref. Tel-900 Termotécnica ou equiv.

TOTAL MATERIAL;| 392153|

VALOR SEM ENCARGOS: 408,98

VALOR ENCARGOS (96.21%): -6,64|

VALOR COM ENCARGOS: 402,34

VALOR BDI (24.23%): 97,49

VALOR COM BDI: 499,83

9.1.1. 95470 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2016 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00006142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM SINAPI UN 1,00000000 5,73 5,73
TUBO, CANOPLA E ESPUDE

TOTAL MATERIAL;| 5,73

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGCA BRANCA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 179,02 179,02
INSTALAGAO. AF_10/2016

TOTAL SERVICO: 179,02

VALOR SEM ENCARGOS: 184,75

VALOR ENCARGOS (86.73%): 8,80

VALOR COM ENCARGOS: 193,55

VALOR BDI (24.23%): 46,90

VALOR COM BD!I: 240,45

9.1.2. 00000377 - ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL (UN)

VALOR SEM ENCARGOS: 25,00
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 25,00
VALOR BDI (24.23%): 6,06
VALOR COM BDI: 31,06




9.1.3. 95472 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE

LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016 (UN

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00006142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM SINAPI UN 1,00000000 5,73 5,73

TUBO, CANOPLA E ESPUDE
TOTAL MATERIAL] 5,73]
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA| SINAPI UN 1,00000000 676,78, 676,78
BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016

TOTAL SERVICO!| 676,78

VALOR SEM ENCARGOS: 682,51

VALOR ENCARGOS (86.73%): 8,80

VALOR COM ENCARGOS: 691,31

VALOR BDI (24.23%): 167,50

VALOR COM BDI: 858,81

9.1.4. 00037400 - PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS: 47,26
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 47,26
VALOR BDI (24.23%): 11,45
VALOR COM BDI: 6,71
9.1.5. 86904 - LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, SINAPI UN 2,00000000 11,17] 22,34
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
00010425 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM SINAPI UN 1,00000000 81,57 81,57
00037329 REJUNTE EPOXI BRANCO SINAPI KG 0,05070000; 41,64 2,11
TOTAL MATERIAL] 106,02
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39000000; 13,74 5,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19000000; 11,93] 2,27|
TOTAL SERVICO: 7,63
VALOR SEM ENCARGOS: 113,65
VALOR ENCARGOS (86.73%): 421
VALOR COM ENCARGOS: 117,86
VALOR BDI (24.23%): 28,56
VALOR COM BDI: 146,42

9.1.6. 44.06.400 - CUBA EM AGO INOXIDAVEL SIMPLES DE 500x400x300mm (un)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010118 |Encanador CPOS h 0,50000000 9,76 4,88
B.01.000.010119 |Ajudante de encanador CPOS h 0,50000000 6,55 3.28

TOTAL MAO DE OBRA;| 8,16}

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.02.000.037501 |Massa plastica CPOS kg 0,50000000; 26,50 13,25
0.15.000.065620 |Cuba em ago inoxidavel simples de 500x400x300mm, AlSI 304, liga 18,8 e chapa 22 CPOS un 1,00000000 439,50] 439,50

TOTAL MATERIAL] 452,75|

VALOR SEM ENCARGOS: 460,91

VALOR ENCARGOS (96.21%): 22,98

VALOR COM ENCARGOS: 483,89

VALOR BDI (24.23%): 117,25

VALOR COM BDI: s01,14]
9.1.7. 95547 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_10/2016 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00011758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A| SINAPI UN 1,00000000 45,40 45,40

1500 ML

TOTAL MATERIAL] 45,0|
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

95541 |F|XACAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE OBRA. AF_10/2016 SINAPI UN 2,00000000; 2,48 4,96

TOTAL SERVICO: 4,96)




VALOR SEM ENCARGOS: 50,36
VALOR ENCARGOS (86.73%): 2,78
VALOR COM ENCARGOS: 53,14
VALOR BDI (24.23%): 12,88

VALOR COM BDI: 66,02

9.1.8. 00037401 - TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS: 47,26
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 47,26
VALOR BDI (24.23%): 11,45
VALOR COM BDI: 58,71

9.1.9. 86920 - TAN?UE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L 9U EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL

CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 (UN)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

86872 TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 650,45 650,45
INSTALAGAO. AF_12/2013

86879 VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - SINAPI UN 1,00000000 543 543

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1? X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 SINAPI UN 1,00000000 10,50 10,50

86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E| SINAPI UN 1,00000000 16,06 16,06
INSTALAGAO. AF_12/2013

TOTAL SERVICO: 682,44

VALOR SEM ENCARGOS: 682,44

VALOR ENCARGOS (86.73%): 21,68

VALOR COM ENCARGOS: 704,12

VALOR BDI (24.23%): 170,61

VALOR COM BDI: 874,73

9.1.10. 43.01.010 - Bebedouro elétrico de pressdao em aco inoxidavel, capacidade 4 I/h - simples (un)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010118 |Encanador CPOS h 1,00000000 9,76 9,76
B.01.000.010119 |Ajudante de encanador CPOS h 2,00000000 6,55 13,10

TOTAL MAO DE OBRA;| 22,86

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.07.000.069552 |Fita teflon de 18 mm CPOS m 0,56000000 0,16 0,09
0.15.000.092032 |Bebedouro elétrico de pressdo em ago inoxidavel, capacidade 4 I/h simples, BRX-40 Begel CPOS un 1,00000000 896,27| 896,27

TOTAL MATERIAL] 896,36

VALOR SEM ENCARGOS: 919,22
VALOR ENCARGOS (96.21%): -2,07,
VALOR COM ENCARGOS: 917,15
VALOR BDI (24.23%): 222,23

VALOR COM BDI: 1.139,38

9.1.11. 00011687 - BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA COMPLETA CONFORME PROJETO (M)

VALOR SEM ENCARGOS: 777,07
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 777,07
VALOR BDI (24.23%): 188,28
VALOR COM BDI: 965,35

9.1.12. 18.018.0100-0 - TORNEIRAS AUTOMATICAS PARA SAIDA DE AGUA,DISPENSADORES AUTOMATICO PARA SAIDA DE SABAO E DEGERMANTE,ACIONADOS POF

PEDAIS FRONTAIS.FORNECIMENTO (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

13773 LAVATORIO CIRURGICO EM ACO INOXIDAVEL, MEDINDO 1,5M DE COMPRIMENTO, C/DUAS EMOP UN 1,00000000 2547,40 2547,40
TORN.AUT P/SAIDA AGUA, DISP. AUT SABAO/DEGER

TOTAL MATERIAL 2547,0)|

VALOR SEM ENCARGOS: 2.547,40

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 2.547,40

VALOR BDI (24.23%): 617,24

VALOR COM BDI: 3.164,64|




9.1.13. 00011762 - TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153) (UN)

VALOR SEM ENCARGOS: 50,08
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 50,08
VALOR BDI (24.23%): 12,13
VALOR COM BDI: 62,21

9.1.14. 44.03.640 - TORNEIRA DE PAREDE ACIONAMENTO HIDROMECANICO EM LATAO CROMADO, DN= 1/2" ou 3/4° (un)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010118 |Encanador CPOS h 0,25000000 9,76 2,44
B.01.000.010119 |Ajudante de encanador CPOS h 0,50000000 6,55 3,28

TOTAL MAO DE OBRA: 5;7_2|

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

0.11.000.066064 |Torneira de parede p/lavatério acionamento hidromecénico latdo fundido cromado, DN CPOS un 1,00000000 257,76 257,76
1/2°/3/4’ cod.17160706, Presmatic 120 da Docol, equivalente

B.07.000.069552 |Fita teflon de 18 mm CPOS m 0,28000000; 0,16 0,04

TOTAL MATERIAL;| 257,80'

VALOR SEM ENCARGOS: 263,52

VALOR ENCARGOS (96.21%): 23,13

VALOR COM ENCARGOS: 286,65

VALOR BDI (24.23%): 69,46

VALOR COM BDI: 356,11

9.1.15. 18.009.0074-A - TORNEIRA PARA PIA,COM MISTURADOR,AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO BANCA,1256 DE 1/2"X17CM APROXIMADAMENTE,EM METAL

CROMADO.FORNECIMENTO (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

07017 TORNEIRA PARA PIA, COM MISTURADOR E AREJADOR, DE 1/2" EMOP UN 1,00000000 130,34 130,34
TOTAL MATERIAL;| 130,34

VALOR SEM ENCARGOS: 130,34

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 130,34

VALOR BDI (24.23%): 31,58

VALOR COM BDI: 161,92

9.1.16. 00036215 - BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM (UN)

VALOR SEM ENCARGOS: 666,89
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 666,89
VALOR BDI (24.23%): 161,59
VALOR COM BDI: 828,48
9.1.17. 00036209 - BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM (UN)

VALOR SEM ENCARGOS: 339,00
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 339,00
VALOR BDI (24.23%): 82,14
VALOR COM BDI: 421,14

9.1.18. 00036206 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM (UN)
VALOR SEM ENCARGOS: 161,34
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 161,34
VALOR BDI (24.23%): 39,09
VALOR COM BDI: 200,43

9.1.19. P.17.000.037604 - Sistema de alarme PNE com indicador audio visual, sem fio (Wireless), com etiquetas informativas em aluminio com impressao UV e adesivos,

resistente as intempéries IP66 conforme NBR 9050/2015, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante (cj)

VALOR SEM ENCARGOS: 475,17
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 475,17
VALOR BDI (24.23%): 115,13




| VALOR COM BDI: 590,30|

9.1.20. 112967 - BARRA DE APOIO EM "U", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM (cj) |
VALOR SEM ENCARGOS: 479,90

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 479,90

VALOR BDI (24.23%): 116,28

VALOR COM BDI: 596,18

9.1.21. 0.11.000.066040 - Chuveiro elétrico 4 estagdes de 6500W/220V com resisténcia blindada, ref. Ducha e estagdes, fabricagao Corona ou equivalente (un)

VALOR SEM ENCARGOS: 342,42
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 342,42
VALOR BDI (24.23%): 82,97
VALOR COM BDI: 425,39

9.2.1. 89578 - TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (M)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122  [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,00500000] 50,22) 0,25
00009841  [TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,04000000 26,18 27,23
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00820000] 43,61 0,36
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02300000 2,06 0,05

TOTAL MATERIAL;| 27-@|

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000] 11,09) 1,22)
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000] 13,74 1,51
TOTAL SERVICO:| 2,73

VALOR SEM ENCARGOS: 30,62

VALOR ENCARGOS (86.73%): 1,44

VALOR COM ENCARGOS: 32,06

VALOR BDI (24.23%): 7,77

VALOR COM BDI: 39,83

9.2.2. 06.014.0052-0 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,40X0,60X0,60M,EXCLUSIVE
TAMPA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO
AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSAESTE PERCENTUAL REFERE-SE A DESGASTE DE FERRAMENTAS (UN)

3000L,INCL.TAMPA DE VEDACAO C/ESCOTILHA E FIXADORES

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (+ 3.0%) EMOP H 3,13000000 9,04 29,14
01990 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (+ EMOP H 0,50000000 9,04 4,66
3.0%)
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (+ 3.0%) EMOP H 2,13000000 6,55 14,37
TOTAL MAO DE OBRA:| 48,17|
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00349 PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") EMOP M 1,30000000 6,42 8,35
TOTAL MATERIAL:| B,EI
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11.001.0001-1 |CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A EMOP M3 0,12600000 196,03 24,70
COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO  APENAS O FORNECIMENTO  DOS|
MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS
12.002.0065-1 |ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 0,80M DE PROFUNDIDADE,DE TIJOLOS MACICOS EMOP M2 1,68000000 170,31 286,12
7X10X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,EM|
PAREDES DE UMA VEZ (0,20M)
13.001.0030-1 |EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE EMOP M2 1,26000000 13,22 16,66
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
TOTAL SERVICO:| 327,48'
VALOR SEM ENCARGOS: 384,00
VALOR ENCARGOS (120.91%); 150,27
VALOR COM ENCARGOS: 534,27
VALOR BDI (24.23%): 129,45
VALOR COM BDI: 663,72
9.2.3. 18.021.0045-0 - RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 3000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM
ESCOTILHA E FIXADORES.FORNECIMENTO (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
13164 RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, C/CAPAC.EM TORNO DE EMOP UN 1,00000000 1260,00 1260,00




TOTAL MATERIAL;| 1260,00'
VALOR SEM ENCARGOS: 1.260,00
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1.260,00
VALOR BDI (24.23%): 305,30
VALOR COM BDI: 1.565,30
9.2.4. 15.029.0082-0 - VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01993 MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 0,60000000; 9,04 5,59
SOCIAIS (+ 3.0%)
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (+ 3.0%) EMOP H 0,60000000; 6,55 4,05
TOTAL MAO DE OBRA:| 9,64
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
04730 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE,DE 1.1/4" EMOP UN 1,00000000 48,53 48,53
TOTAL MATERIAL;| 48,53
VALOR SEM ENCARGOS: 58,17,
VALOR ENCARGOS (120.91%): 11,64
VALOR COM ENCARGOS: 69,81
VALOR BDI (24.23%): 16,92
VALOR COM BDI: 86,73

9.2.5. 48.05.010 - Torneira de boia, DN= 3/4" (un)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010118 |Encanador CPOS h 0,30000000 9,76 2,93
B.01.000.010119 |Ajudante de encanador CPOS h 0,30000000 6,55 1,97|

TOTAL MAO DE OBRA:| 4;9_°|

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0.08.000.069515 |Torneira de bdia em cobre de 3/4° CPOS un 1,00000000 50,58 50,58
B.07.000.069552 |Fita teflon de 18 mm CPOS m 0,36000000 0,16 0,06

TOTAL MATERIAL;| 50,64
VALOR SEM ENCARGOS: 55,54
VALOR ENCARGOS (96.21%): 10,11
VALOR COM ENCARGOS: 65,65
VALOR BDI (24.23%): 15,91
VALOR COM BDI: 81,56
9.2.6. 21.036.0075-0 - LUVA PARA ELETRODUTO,DE ACO GALVANIZADO, (3/4").FORNECIMENTO (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
02335 LUVA P/ELETRODUTO EM FERRO ZINCADO LEVE,DE 2" EMOP UN 1,00000000 4,70 4,70
TOTAL MATERIAL;| 4,77)'
VALOR SEM ENCARGOS: 4,70
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 4,70
VALOR BDI (24.23%): 1,14]
VALOR COM BDI: 5,84

9.2.7. 18.017.0050-A - FILTRO PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA(AAC)AUTO-LIMPANTE PARA AREAS ATE 200M2,COMPOSTO POR CAIXA FABRICADA EM

POLIETILENO E O ELEMENTO FILTRANTE DE INOX.RETENCAO E DESCARGA DESOLIDOS SUPERIORES A 0,26MM.DUAS ENTRADAS DE AP DE 100MM,SAIDAS DE

DESCARTE E AGUA FILTRADA DE 100MM.VAZAO MAXIMA DO FILTRO MODELO VF-1(09 L/S).FORNECIMENTO (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

13159 FILTRO P/APROV.AGUA CHUVA(AAC)AUTO-LIMP.P/AREAS EMOP UN 1,00000000 777,29 777,29
200M2,COMP.CX.FABR.POL.ELEM.FILT.INOX(0,26MM),2 ENTR.AP 100MM,MOD.VF-1
TOTAL MATERIAL;| 777,2_9|
VALOR SEM ENCARGOS: 777,29
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 777,29
VALOR BDI (24.23%): 188,34
VALOR COM BDI: 965,63
9.2.8. 18.017.0070-0 - FREIO HIDRAULICO DE 100MM PARA ENCHIMENTO DOS RESERVATORIOS DE AAC,ATRAVES DE FLUXO ASCENDENTE.FORNECIMENTO (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
13161 FREIO HIDRAULICO DE 100MM PARA ENCHIMENTO DOS RESERVATORIOS DE AAC, ATRAVES DE EMOP UN 1,00000000 93,27 93,27
FLUXO ASCENDENTE




TOTAL MATERIAL:| 93,27

VALOR SEM ENCARGOS: 93,27
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 93,27
VALOR BDI (24.23%): 22,60
VALOR COM BDI: 115,87

9.2.9. 18.017.0030-0 - EXTRAVASOR,SIFAO/LADRAO,DE 100MM,PARA EXCESSO DE AGUA,RETIRADA DE IMPUREZAS DA SUPERFICIE E MANUTENCAO DO NIVEL
MAXIMO DETERMINADO PARA OS RESERVATORIOS DE AAC.BLOQUEIA CHEIROS DAGALERIA PLUVIAL E DIFICULTA ENTRADA DE PRAGAS.FORNECIMENTO (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
13156 EXTRAVASOR,SIFAO/LADRAO,100MM,P/EXCESSODE AGUA RETIRADA| EMOP UN 1,00000000 114,91 114,91
IMPUR.SUPERF.MANUT.NIV.MAXIMO DETERM.P/RESERV.AAC BLOQ.CHEIROS
TOTAL MATERIAL:| 11491
VALOR SEM ENCARGOS: 114,91
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 114,91
VALOR BDI (24.23%): 27,84
VALOR COM BDI: 142,75
9.2.10. 15.007.0705-0 - CHAVE BOIA,AUTOMATICA,DE MERCURIO,UNIPOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (+ 3.0%) EMOP H 2,00000000 9,04 18,62
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (+ 3.0%) EMOP H 2,00000000 6,55 13,49
TOTAL MAO DE OBRA:| 32,11
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
02413 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA, UNIPOLAR, DE MERCURIO, DE 15A EMOP UN 1,00000000 29,67 29,67
TOTAL MATERIAL:| 29,67
VALOR SEM ENCARGOS: 61,78
VALOR ENCARGOS (120.91%): 38,83
VALOR COM ENCARGOS: 100,61
VALOR BDI (24.23%): 24,38
VALOR COM BDI: 124,99

9.2.11. 18.017.0025-0 - CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCCAO/RECALQUE DE 1" PARA AAC,PARA INSTALACAO NO INTERIOR DOS RESERVATORIOS DE
AAC,COMPOSTO DE MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL NAO DOBRAVEL E PONTEIRA EM METAL.FORNECIMENTO (UN
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

13154 CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCCAO/RECALQUE 1"P/AAC, P/INST.INTERIOR! EMOP UN 1,00000000 353,44 353,44
RESERV.AAC,COMP.MANG.PLAST.FLEX.NAO DOBRAV.PONTEIRA METAL

TOTAL MATERIAL] 353,44
VALOR SEM ENCARGOS: 353,44/
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 353,44/
VALOR BDI (24.23%): 85,64
VALOR COM BDI: 439,08
9.2.12. S00475 - Boia elétrica (sensor control) p/ reservatorio inferior ou superior marca ANAUGER ou similar (fornecimento) (un)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
107588S Automatico de boia superior / inferior, *15* a / 250 v ORSE un 1,00000000 40,31 40,31
TOTAL MATERIAL] 4031
VALOR SEM ENCARGOS:| 40,31
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS:| 40,31
VALOR BDI (24.23%): 9,77
VALOR COM BDI: 50,08

9.2.13. S02646 - Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofasico, bomba centrifuga, succao=3/4", recalque=3/4", pr. max. 23 mca, alt. sucgao 8 mca. faixas hm
(m) - q (m3/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta (un)

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

100731S Bomba centrifuga motor eletrico monofasico 0,49 hp bocais 1" x 3/4", diametro do rotor 110| ORSE un 1,00000000 553,77| 558,77
mm, hm/q: 6 m/8,3m3/ha20m/1,2m3/h

TOTAL EQUIPAMENTO: 553,77

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1024365 Eletricista ORSE h 2,00000000; 6,41 12,82
1061115 Servente de obras ORSE h 2,00000000; 4,54 9,08
TOTAL MAO DE OBRA: 21 ,9_0|

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

100591 Chave magnética p/motor 3cv-220v ORSE un 1,00000000 138,90 138,90




TOTAL MATERIAL;| 1m

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,00000000 2,94 5,88
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 2,00000000 2,81 5,62
TOTAL SERVICO!| 11,50|
VALOR SEM ENCARGOS: 726,07
VALOR ENCARGOS (114.17%): 25,24
VALOR COM ENCARGOS: 751,31
VALOR BDI (24.23%): 182,04
VALOR COM BDI: 933,35

9.2.14. 94496 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4?, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01900000 8,40 0,16
00006017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) SINAPI UN 1,00000000 45,76 45,76

TOTAL MATERIAL] 45,92

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78900000 11,09] 8,75
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78900000 13,74 10,84
TOTAL SERVICO!| 19,59

VALOR SEM ENCARGOS:| 65,51

VALOR ENCARGOS (86.73%): 10,61

VALOR COM ENCARGOS:| 76,12

VALOR BDI (24.23%): 18,44

VALOR COM BDI: 94,56

9.2.15. 94494 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4?, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00950000 8,40 0,08
00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) SINAPI UN 1,00000000 21,27 21,27

TOTAL MATERIAL] 21,35

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77450000 11,09] 8,59
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77450000 13,74 10,64
TOTAL SERVICO: 19,23

VALOR SEM ENCARGOS: 40,58

VALOR ENCARGOS (86.73%): 10,42

VALOR COM ENCARGOS: 51,00

VALOR BDI (24.23%): 12,36

VALOR COM BDI: 63,36

9.2.16. 94495 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00950000 8,40 0,08
00006019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509) SINAPI UN 1,00000000 33,58 33,58

TOTAL MATERIAL] 33,66

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77450000 11,09] 8,59
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77450000 13,74 10,64
TOTAL SERVICO: 19,23
VALOR SEM ENCARGOS: 52,89
VALOR ENCARGOS (86.73%): 10,42
VALOR COM ENCARGOS: 63,31
VALOR BDI (24.23%): 15,34
VALOR COM BDI: 78,65
9.3.1. 18.013.0156-0 - REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
02586 REGISTRO DE PRESSAO, DE 3/4" EMOP UN 1,00000000 25,74 25,74
TOTAL MATERIAL] 25,74
VALOR SEM ENCARGOS: 25,74

VALOR ENCARGOS: 0,00




VALOR COM ENCARGOS: 25,74
VALOR BDI (24.23%): 6,24
VALOR COM BDI: 31,98

9.3.2. 00010228 - VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS: 209,40
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 209,40
VALOR BDI (24.23%): 50,74
VALOR COM BDI: 260,14

9.3.3. 89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

AGUA. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01300000; 8,40 0,11
00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF| SINAPI UN 1,00000000 51,90 51,90

1509)
TOTAL MATERIAL;| 52,01

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23000000; 11,09 2,55
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000; 13,74 4,12
TOTAL SERVICO:| 6,67

VALOR SEM ENCARGOS: 58,68

VALOR ENCARGOS (86.73%): 3,63

VALOR COM ENCARGOS: 62,31

VALOR BDI (24.23%): 15,10

VALOR COM BDI: 77,41

9.3.4. 00037105 - CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA (UN)

VALOR SEM ENCARGOS: 1.670,88
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1.670,88
VALOR BDI (24.23%): 404,85
VALOR COM BDI: 2.075,73

9.3.5. 48.05.010 - Torneira de boia, DN= 3/4" (un)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010118 |Encanador CPOS h 0,30000000 9,76 2,93
B.01.000.010119 |Ajudante de encanador CPOS h 0,30000000 6,55 1,97,

TOTAL MAO DE OBRA: 4;9_0|

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0.08.000.069515 |Torneira de bdia em cobre de 3/4° CPOS un 1,00000000 50,58 50,58
B.07.000.069552 |Fita teflon de 18 mm CPOS m 0,36000000; 0,16 0,06

TOTAL MATERIAL;| 50,64}
VALOR SEM ENCARGOS: 55,54
VALOR ENCARGOS (96.21%): 10,11
VALOR COM ENCARGOS: 65,65
VALOR BDI (24.23%): 15,91
VALOR COM BDI: 81,56
9.3.6. 21.036.0075-0 - LUVA PARA ELETRODUTO,DE ACO GALVANIZADO,(3/4").FORNECIMENTO (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
02335 LUVA P/ELETRODUTO EM FERRO ZINCADO LEVE,DE 2" EMOP UN 1,00000000 4,70 4,70
TOTAL MATERIAL;| 4'7T)|
VALOR SEM ENCARGOS: 4,70
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 4,70
VALOR BDI (24.23%): 1,14
VALOR COM BD!I: 5,84

|9.3.7. 94494 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4?, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE |
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 (UN)




MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00950000 8,40 0,08
00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) SINAPI UN 1,00000000 21,27| 21,27

TOTAL MATERIAL:| 21;H

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77450000 11,09 8,59
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77450000] 13,74 10,64
TOTAL SERVICO: 19,23

VALOR SEM ENCARGOS! 40,58

VALOR ENCARGOS (86.73%): 10,42

VALOR COM ENCARGOS: 51,00

VALOR BDI (24.23%): 12,36

VALOR COM BDI: 63,36

9.3.8. 00011716 - CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA (UN) |
VALOR SEM ENCARGOS! 11,35

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 11,35

VALOR BDI (24.23%): 2,75|

VALOR COM BDI: 14,10|

9.3.9. 00034477 - AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 600 L, INCLUI 6 PLACAS COLETORAS DE 1,42 M2 (UN) |
VALOR SEM ENCARGOS! 4.499,56

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 4.499,56

VALOR BDI (24.23%): 1.090,24

VALOR COM BDI: 5.589,80

9.4.1. 91784 - DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE

DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 (M)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL

89355 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - SINAPI M 0,82450000 10,50 8,66/
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE SINAPI UN 0,57740000] 4,25 2,45
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

89371 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - SINAPI UN 0,06970000] 3,27 0,23
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

89373 LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-| SINAPI UN 0,14510000] 3,76 0,55
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO4 AF_12/2014

89374 LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SINAPI UN 0,29840000 6,71 2,00
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAOA AF_12/2014

89376 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2?, SINAPI UN 0,72790000 3,32 2,42
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AFE 12/2014

89393 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - SINAPI UN 0,07760000] 5,96 0,46/
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

89397 TE DE REDUCZ\O, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL| SINAPI UN 0,33020000 8,69 2,87
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2014

89401 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - SINAPI M 0,17550000 4,84 0,85
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

89404 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE SINAPI UN 0,01690000 2,92 0,05/
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

89405 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE SINAPI UN 0,00830000 3,20 0,03
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

89417 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICZ\O DE AGUA - SINAPI UN 0,02470000] 2,39 0,06
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

89422 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2?, SINAPI UN 0,16170000] 2,44 0,39
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;ACl
AF_12/2014

89438 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - SINAPI UN 0,00250000 4,20 0,01
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

89442 TE DE REDUCZ\O, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI UN 0,00230000 6,64 0,02
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO4 AF_12/2014

90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SINAPI UN 0,00560000 7,64 0,04

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS! SINAPI M 0,29240000 6,95 2,03
A 40 MM. AF_05/2015

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS SINAPI M 0,29240000 6,98 2,04
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015




91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 SINAPI UN 0,00560000 2,70 0,02
MM. AF_05/2015

TOTAL SERVICO:| 25,18

VALOR SEM ENCARGOS: 25,18

VALOR ENCARGOS (86.73%): 9,49

VALOR COM ENCARGOS: 34,67

VALOR BDI (24.23%): 8,40

VALOR COM BDI: 43,07

9.4.2. 91785 - DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO
OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 (M)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - SINAPI M 0,79400000] 12,43 9,87,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE| SINAPI UN 0,65430000 5,08 3,32
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM SINAPI UN 0,16940000] 10,08 1,71
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
89378 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - SINAPI UN 0,07730000] 3,88 0,30
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4?, SINAPI UN 0,65220000 3,95 2,58
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2014
89395 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - SINAPI UN 0,30370000] 7,14 2,17
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
89396 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2?, INSTALADO| SINAPI UN 0,01680000] 12,94 0,22
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
89400 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL SINAPI UN 0,01150000] 12,23 0,14
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
89402 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - SINAPI M 0,07800000] 5,90) 0,46,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE| SINAPI UN 0,00760000] 3,56 0,03
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
89424 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - SINAPI UN 0,01350000] 2,85 0,04
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
89440 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - SINAPI UN 0,00170000] 5,09) 0,01
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
89445 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI UN 0,00340000] 9,80) 0,03
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
89446 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | SINAPI M 0,12800000] 3,42) 0,44
INSTALACAO. AF_12/2014
89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SINAPI UN 0,06700000] 2,78 0,19
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
89528 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,01350000] 2,32) 0,03
INSTALACAO. AF_12/2014
89532 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SINAPI UN 0,04610000] 4,54 0,21
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
89622 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SINAPI UN 0,03850000] 8,63 0,33
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
89627 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SINAPI UN 0,00310000] 13,26 0,04
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SINAPI UN 0,00830000] 7,64 0,06,
90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS SINAPI M 0,20060000] 6,95 1,39
A 40 MM. AF_05/2015
90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAIE. SINAPI UN 0,00710000] 1,64 0,01
AF_05/2015
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS| SINAPI M 0,20060000 6,98 1,40
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
91185 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS SINAPI M 0,00920000 3,95 0,04
A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_05/2015
91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40| SINAPI UN 0,00830000] 2,70) 0,02
MM. AF_05/2015
TOTAL SERVICO| 25,04
VALOR SEM ENCARGOS: 25,04
VALOR ENCARGOS (86.73%): 9,20
VALOR COM ENCARGOS: 34,24
VALOR BDI (24.23%): 8,30
VALOR COM BDI: 42,54,
9.4.3. 89633 - TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00021123  [TUBO CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) SINAPI M 1,06100000 7,08 7,51

TOTAL MATERIAL:|




SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26800000 11,09 2,97,
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26800000 13,74 3,68
TOTAL SERVICO:| 6,8_5|
VALOR SEM ENCARGOS: 14,16
VALOR ENCARGOS (86.73%):| 3,60
VALOR COM ENCARGOS: 17,76
VALOR BDI (24.23%): 4,30
VALOR COM BDI: 22,06
9.4.4. 89634 - TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00021124 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) SINAPI M 1,06100000 12,55 13,32
TOTAL MATERIAL;| 13-5E|
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33900000] 11,09 3,76
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33900000] 13,74 4,66,
TOTAL SERVICO] 5.22|
VALOR SEM ENCARGOS:| 21,74
VALOR ENCARGOS (86.73%): 4,55
VALOR COM ENCARGOS:| 26,29
VALOR BDI (24.23%): 6,37
VALOR COM BDI: 32,66
9.4.5. 91795 - DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT.,
VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 (M)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SINAPI M 0,18460000 34,44 6,36
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,06530000 14,94 0,98
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014
89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA| SINAPI UN 0,21220000 24,92 5,29
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014
89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,09820000 11,57 1,14
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014
89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E SINAPI UN 0,04780000 25,24 1,21
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89797 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,10860000 29,35 3,19
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014
89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SINAPI M 0,56100000 16,64 9,34
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
89810 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,00850000] 11,71 0,10
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
89821 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,23920000 9,33 2,23
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
89833 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E SINAPI UN 0,05980000 21,02 1,26
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
89834 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,03110000 25,13 0,78
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
89848 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SINAPI M 0,25440000 19,70 5,01
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89851 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,01780000 14,69 0,26
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89856 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,12670000 11,31 1,43
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89861 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,00080000 29,11 0,02
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 SINAPI UN 0,09995000 26,60) 2,66
90455 PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 SINAPI UN 0,23230000 3,94 0,92
91187 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM SINAPI M 0,12390000 3,68 0,46
COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
91192 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM. SINAPI UN 0,09950000 3,18, 0,32
AF_05/2015
TOTAL SERVICO!] 22,96
VALOR SEM ENCARGOS: 42,96




VALOR ENCARGOS (86.73%): 8,63
VALOR COM ENCARGOS: 51,59
VALOR BDI (24.23%): 12,50

VALOR COM BDI: 64,09

ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 (M)

9.4.6. 91792 - DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SINAPI M 1,00000000 11,67] 11,67
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, SINAPI UN 0,85840000 6,32 5,43
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014
89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, SINAPI UN 0,76910000 4,43 3,41
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014
89752 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, SINAPI UN 0,29240000 3,86 1,13
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014
89783 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, SINAPI UN 0,31160000 7,63 2,38
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014
90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SINAPI UN 0,25960000 7,64 1,98
90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS SINAPI M 0,26090000 6,95 1,81
A 40 MM. AF_05/2015
90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. SINAPI UN 0,22220000 1,64 0,36
AF_05/2015
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS| SINAPI M 0,26090000 6,98 1,82
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
91185 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS SINAPI M 0,80220000 3,95 3,17|
A 40 MM COM ABRAGCADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_05/2015
91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 SINAPI UN 0,25960000 2,70 0,70
MM. AF_05/2015
TOTAL SERVICO:| 33,86
VALOR SEM ENCARGOS: 33,86
VALOR ENCARGOS (86.73%): 12,00
VALOR COM ENCARGOS: 45,86
VALOR BDI (24.23%): 1,11
VALOR COM BDI: 56,97
9.4.7. 15.029.0019-A - REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20039 MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 0,60000000 9,04 5,59
SOCIAIS DESONERADOS (+ 3.0%)
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 0,60000000 6,55 4,05
DESONERADOS (+ 3.0%)
TOTAL MAO DE OBRA:| 9,64
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
05826 REGISTRO DE ESFERA, DE 1/2" EMOP UN 1,00000000 16,47 16,47
TOTAL MATERIAL:| 16,47)
VALOR SEM ENCARGOS: 26,11
VALOR ENCARGOS (91.42%): 8,80
VALOR COM ENCARGOS: 34,91
VALOR BDI (24.23%): 8,46
VALOR COM BDI: 43,37
9.4.8. 00006036 - REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" (UN)
VALOR SEM ENCARGOS: 15,48
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 15,48
VALOR BDI (24.23%): 3,75
VALOR COM BDI: 19,23

9.4.9. 89404 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

(UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122  [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,00600000 50,22 0,30
00003542  [JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,40 0,40
00020083  [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00600000 43,61 0,26
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02600000 2,06 0,05

TOTAL MATERIAL:| 1,01

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07700000 11,09 0,85




88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07700000; 13,74 1,06
TOTAL SERVICO:| 1,91

VALOR SEM ENCARGOS: 2,92

VALOR ENCARGOS (86.73%): 1,03

VALOR COM ENCARGOS: 3,95

VALOR BDI (24.23%): 0,96,

VALOR COM BDI: 4,91

9.4.10. 94783 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE

POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00000095 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA SINAPI UN 1,00000000 7,44 7,44
D'AGUA

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,04600000 15,94 0,73

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000; 43,61 0,48

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01400000; 2,06 0,03

TOTAL MATERIAL;| 3,5‘

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13600000; 11,09 1,51
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13600000; 13,74 1,87

TOTAL SERVICO:| 3,38

VALOR SEM ENCARGOS: 12,06
VALOR ENCARGOS (86.73%): 1,80,
VALOR COM ENCARGOS: 13,86
VALOR BDI (24.23%): 3,36

VALOR COM BDI: 17,22

9.4.11. 18.013.0140-A - TUBO DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO,COM ANEL EXPANSOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
02601 TUBO DE LIGACAO DE AGUA P/VASO SANITARIO, CROMADO, C/25CM EMOP UN 1,00000000 26,45 26,45

TOTAL MATERIAL;| ﬁl

VALOR SEM ENCARGOS: 26,45
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 26,45
VALOR BDI (24.23%): 6,41
VALOR COM BDI: 32,86

9.4.12. 00005103 - CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA (UN)

VALOR SEM ENCARGOS: 11,51
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 11,51
VALOR BDI (24.23%): 2,79
VALOR COM BDI: 14,30

9.4.13. 00001966 - CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

VALOR SEM ENCARGOS: 15,97
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 15,97
VALOR BDI (24.23%): 3,87
VALOR COM BDI: 19,84

9.4.14. S01600 - Curva 90° curta pvc soldavel p/ esgoto secundario, diam = 40mm (un)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1026965 Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,12000000; 6,41 0,77
1061115 Servente de obras ORSE h 0,12000000; 4,54 0,54

TOTAL MAO DE OBRA: 1,31

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,01600000 55,15 0,88
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,02200000 40,71 0,90
101933S Curva pvc curta 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial ORSE un 1,00000000 2,40 2,40

TOTAL MATERIAL;| 4,18

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
510549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,12000000 2,94 0,35
510554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,12000000 2,86 0,34




TOTAL SERVICO:|
VALOR SEM ENCARGOS: 6,18
VALOR ENCARGOS (114.17%): 1,45|
VALOR COM ENCARGOS: 7,63
VALOR BDI (24.23%): 1,85
VALOR COM BDI: 9,48

9.4.15. 89498 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,01200000; 50,22 0,60
00003502 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 4,73 4,73
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01400000; 43,61 0,61
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02000000; 2,06 0,04

TOTAL MATERIAL;| 5,98

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 11,09 0,99
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000; 13,74 1,22
TOTAL SERVICO:| 2,21
VALOR SEM ENCARGOS: 8,19
VALOR ENCARGOS (86.73%): 1,19
VALOR COM ENCARGOS: 9,38
VALOR BDI (24.23%): 2,27
VALOR COM BDI: 11,65
9.4.16. S01630 - Joelho 90° em pvc rigido c/ anéis, para esgoto predial, diam =100mm (un)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1026965 Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,23000000 6,41 1,47]
1061115 Servente de obras ORSE h 0,23000000 4,54 1,04
TOTAL MAO DE OBRA: 2,51
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,04600000 42,90 1,97,
100301S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) ORSE un 1,00000000 1,90 1,90
1035208 Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial ORSE un 1,00000000 4,63 4,63
TOTAL MATERIAL;| 5;5_0|
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,23000000 2,94 0,68
$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,23000000 2,86 0,66
TOTAL SERVICO:| 1,34
VALOR SEM ENCARGOS: 12,35
VALOR ENCARGOS (114.17%): 2,89
VALOR COM ENCARGOS: 15,24
VALOR BDI (24.23%): 3,69
VALOR COM BDI: 18,93

9.4.17. 89501 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,01800000; 50,22 0,90
00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 4,30 4,30
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02200000 43,61 0,96
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02400000; 2,06 0,05

TOTAL MATERIAL;| 6,21

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10800000; 11,09] 1,20
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10800000; 13,74 1,48
TOTAL SERVICO: 2,68
VALOR SEM ENCARGOS: 8,89
VALOR ENCARGOS (86.73%): 143
VALOR COM ENCARGOS: 10,32
VALOR BDI (24.23%): 2,50
VALOR COM BDI: 12,82
9.4.18. S01600 - Curva 90° curta pvc soldavel p/ esgoto secundario, diam = 40mm (un)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




1026965 Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,12000000 6,41 0,77|
1061115 Servente de obras ORSE h 0,12000000] 4,54 0,54
TOTAL MAO DE OBRA:| 1,31
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,01600000] 55,15 0,88
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,02200000 40,71 0,90
101933S Curva pvc curta 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial ORSE un 1,00000000 2,40 2,40
TOTAL MATERIAL;| 4,18

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
510549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,12000000 2,94 0,35
510554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,12000000 2,86 0,34
TOTAL SERVICO] 0,69|
VALOR SEM ENCARGOS: 6,18
VALOR ENCARGOS (114.17%): 1,45
VALOR COM ENCARGOS: 7,63
VALOR BDI (24.23%): 1,85
VALOR COM BDI: 9,48

9.4.19. 89623 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(}AO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,01800000; 50,22 0,90
00007141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000 6,93] 6,93
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02100000; 43,61 0,92
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03000000; 2,06 0,06

TOTAL MATERIAL;| 8,81

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11900000; 11,09] 1,32
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11900000; 13,74 1,64
TOTAL SERVICO:| 2,96

VALOR SEM ENCARGOS: 11,77

VALOR ENCARGOS (86.73%): 1,58

VALOR COM ENCARGOS: 13,35

VALOR BDI (24.23%): 3,23

VALOR COM BDI: 16,58

9.4.20. 89623 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,01800000; 50,22 0,90
00007141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000 6,93 6,93
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02100000; 43,61 0,92
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03000000; 2,06 0,06

TOTAL MATERIAL;| 8,81

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11900000; 11,09 1,32
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11900000; 13,74 1,64
TOTAL SERVICO:| 2,!3'

VALOR SEM ENCARGOS: 11,77

VALOR ENCARGOS (86.73%): 1,58

VALOR COM ENCARGOS: 13,35

VALOR BDI (24.23%): 3,23

VALOR COM BDI: 16,58

9.5.1. 06.014.0052-0 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,40X0,60X0,60M,EXCLUSIVE

TAMPA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO

AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSAESTE PERCENTUAL REFERE-SE A DESGASTE DE FERRAMENTAS (UN)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (+ 3.0%) EMOP H 3,13000000; 9,04 29,14
01990 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (+ EMOP H 0,50000000; 9,04 4,66
3.0%)
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (+ 3.0%) EMOP H 2,13000000; 6,55 14,37
TOTAL MAO DE OBRA:| 48,17}
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00349 PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") EMOP M 1,30000000 6,42] 8,35
TOTAL MATERIAL;| 8,35)




SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11.001.0001-1 |CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A EMOP M3 0,12600000; 196,03 24,70
COMPRESSAO  DE  10MPA,COMPREENDENDO  APENAS O  FORNECIMENTO  DOS
MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS
12.002.0065-1 |ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 0,80M DE PROFUNDIDADE,DE TIJOLOS MACICOS EMOP M2 1,68000000 170,31 286,12
7X10X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,EM|
PAREDES DE UMA VEZ (0,20M)
13.001.0030-1 |EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANNO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE EMOP M2 1,26000000 13,22 16,66
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
TOTAL SERVICO:| 327,48'
VALOR SEM ENCARGOS: 384,00
VALOR ENCARGOS (120.91%): 150,27
VALOR COM ENCARGOS: 534,27
VALOR BDI (24.23%): 129,45
VALOR COM BDI: 663,72

9.5.2. 98104 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS =

0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM SINAPI UN 129,27220000 0,27] 34,90

TOTAL MATERIAL;| 34,90

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, SINAPI M3 0,00110000; 274,47, 0,30
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,60300000 13,92 64,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,60300000 11,93] 54,91
94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NiVEL| SINAPI M2 0,35000000; 3,42 1,20
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO SINAPI M3 0,02230000; 240,80| 5,37|
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
96920 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , INCLUSO ADITIVO SINAPI M3 0,09390000 377,28, 35,43
IMPERMEABILIZANTE
97733 PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATE 10 LITROS, TAXA DE AGO SINAPI M3 0,01320000; 1819,92 24,02
APROXIMADA DE 30KG/M?3. AF_01/2018
TOTAL SERVICO:| 185,30
VALOR SEM ENCARGOS: 220,20
VALOR ENCARGOS (86.73%): 75,85
VALOR COM ENCARGOS: 296,05
VALOR BDI (24.23%): 7,73
VALOR COM BDI: 367,78

9.5.3. 89578 - TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (M)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,00500000; 50,22 0,25
00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) SINAPI Y 1,04000000 26,18 27,23
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00820000; 43,61 0,36
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02300000; 2,06 0,05

TOTAL MATERIAL;| 2748_9|

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000; 11,09 1,22
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000; 13,74 1,51
TOTAL SERVICO:| 2,7_3|

VALOR SEM ENCARGOS: 30,62

VALOR ENCARGOS (86.73%): 1,84

VALOR COM ENCARGOS: 32,06

VALOR BDI (24.23%): 7,77

VALOR COM BDI: 39,83

9.5.4. 89576 - TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (M)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,00340000; 50,22 0,17,
00009839 TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,04000000 14,94 15,54
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00530000; 43,61 0,23
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01300000; 2,06 0,03

TOTAL MATERIAL;| 15,97|

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000; 11,09] 0,78




88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 13,74 0,96
TOTAL SERVICO:| 1,74
VALOR SEM ENCARGOS: 17,1
VALOR ENCARGOS (86.73%): 0,91
VALOR COM ENCARGOS: 18,62
VALOR BDI (24.23%): 451
VALOR COM BDI: 23,13
9.6.1. 15.041.0001-0 - TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 15MM,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E
ISOLAMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (M)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01993 MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 0,13900000 9,04 1,29
SOCIAIS (+ 3.0%)
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (+ 3.0%) EMOP H 0,13900000 6,55 0,94
TOTAL MAO DE OBRA:| 2,23
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
06032 TUBO DE COBRE, CLASSE "E", DE 015MM EMOP M 1,05000000 12,69 13,32
TOTAL MATERIAL;| 13,32
VALOR SEM ENCARGOS: 15,55
VALOR ENCARGOS (120.91%); 2,70
VALOR COM ENCARGOS: 18,25,
VALOR BDI (24.23%): 4,42
VALOR COM BDI: 22,67
9.6.2. 108511 - VALVULA 1/2" DE ALTA PRESSAO PARA CENTRAL OXIGENIO, AR COMPRIMIDO OU OXIDO NITROSO. (un)
VALOR SEM ENCARGOS: 437,79
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 437,79
VALOR BDI (24.23%): 106,08
VALOR COM BDI: 543,87
9.6.3. 106500 - POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENGAO (un)
VALOR SEM ENCARGOS: 55,00
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 55,00
VALOR BDI (24.23%): 13,33
VALOR COM BDI: 68,33
9.6.4. 107334 - FILTRO REGULADOR DE PRESSAO 1/4" x 1/2" BELL-AIR (un)
VALOR SEM ENCARGOS: 150,45
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 150,45
VALOR BDI (24.23%): 36,45
VALOR COM BDI: 186,90
10.1. 00004813 - PLACA DE INDENTIFICAGAO COM POSTES DE AGO EM CHAPA GALVANIZADA *N. 26*, ADESIVADA, DE *1,55 X 0,77* M (M2)
VALOR SEM ENCARGOS: 240,00
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 240,00
VALOR BDI (24.23%): 58,15,
VALOR COM BDI: 298,15

10.2. 97.02.210 - PLACA DE SINALIZACAO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMERICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO A PAREDE COM FITA

DUPLA FACE. DIM 80X41CM (un)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010139 |Pedreiro CPOS h 0,15000000 7,97| 1,20
TOTAL MAO DE OBRA: 1;2_0|
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
$.04.000.026514 |Parafuso auto-atarraxante de cabeca redonda ou panela, com fenda, zincado branco de 9,5 x CPOS un 6,00000000 0,05 0,30
2,9mm
$.04.000.039086 |Placa de sinalizagdo em PVC expandido de 70x20cm, espessura 3mm, adesivo dupla face sobre CPOS un 1,00000000 159,87 159,87
todo o verso
TOTAL MATERIAL;| 160,17
VALOR SEM ENCARGOS: 161,37




VALOR ENCARGOS (96.21%): 3,97
VALOR COM ENCARGOS: 165,34
VALOR BDI (24.23%): 40,06
VALOR COM BDI: 205,40
10.3. 97.02.210 - PLACA DE SINALIZACAO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMERICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE
ACO 2MM. DIM 40X50CM (un)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010139 |Pedreiro CPOS h 0,15000000 7,97 1,20
TOTAL MAO DE OBRA:| 1,20}
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5.04.000.026514 |Parafuso auto-atarraxante de cabeca redonda ou panela, com fenda, zincado branco de 9,5 x CPOS un 6,00000000 0,05 0,30
2,9 mm
$.04.000.039086 [Placa de sinalizagdo em PVC expandido de 70x20cm, espessura 3mm, adesivo dupla face sobre CPOS un 1,00000000 159,87 159,87
todo o verso
TOTAL MATERIAL;| 160,17,
VALOR SEM ENCARGOS: 161,37
VALOR ENCARGOS (96.21%): 3,97
VALOR COM ENCARGOS: 165,34
VALOR BDI (24.23%): 40,06
VALOR COM BDI: 205,40
10.4. 00004813 - PLACA DE IDENTIFICAGAO "5" EM CHAPA GALVANIZADA *N. 26*, ADESIVADA, DE *1,50 X 0,60* M (M2)
VALOR SEM ENCARGOS: 240,00
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 240,00
VALOR BDI (24.23%): 58,15
VALOR COM BDI: 298,15

DUPLA FACE. DIM 20 X 10 CM (un)

10.5. 97.02.210 - PLACA DE IDENTIFICACAO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMERICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO A PA

REDE COM FITA

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010139 |Pedreiro CPOS h 0,15000000 7,97| 1,20
TOTAL MAO DE OBRA: 1;2_0|
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
$.04.000.026514 |Parafuso auto-atarraxante de cabeca redonda ou panela, com fenda, zincado branco de 9,5 x CPOS un 6,00000000 0,05 0,30
2,9mm
$.04.000.039086 |Placa de sinalizagdo em PVC expandido de 70x20cm, espessura 3mm, adesivo dupla face sobre CPOS un 1,00000000 159,87 159,87
todo o verso
TOTAL MATERIAL;| 160,17]
VALOR SEM ENCARGOS: 161,37
VALOR ENCARGOS (96.21%): 3,97
VALOR COM ENCARGOS: 165,34
VALOR BDI (24.23%): 40,06
VALOR COM BDI: 205,40
10.6. 97.02.210 - PLACA DE INDICACAO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMERICO RECORTADO ELETRONICAMENT E EFIXADO A PAREDE COM FITA
DUPLA FACE. DIM 20 X 5CM-compressor e residuos (un)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010139 |Pedreiro CPOS h 0,15000000 7,97| 1,20
TOTAL MAO DE OBRA: 1,20
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5.04.000.026514 |Parafuso auto-atarraxante de cabeca redonda ou panela, com fenda, zincado branco de 9,5 x CPOS un 6,00000000 0,05 0,30
2,9 mm
5.04.000.039086 |Placa de sinalizagdo em PVC expandido de 70x20cm, espessura 3mm, adesivo dupla face sobre CPOS un 1,00000000 159,87 159,87
todo o verso
TOTAL MATERIAL;| 160,17
VALOR SEM ENCARGOS: 161,37
VALOR ENCARGOS (96.21%): 3,97
VALOR COM ENCARGOS: 165,34
VALOR BDI (24.23%): 40,06
VALOR COM BDI: 205,40

10.7. 00037558 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, DIMENSOES CONFORME PROJETO, EM PVC |

*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:

36,06|




VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 36,06
VALOR BDI (24.23%): 8,74
VALOR COM BDI: 44,80
11.1. 35.04.120 - BANCO DE CONCRETO CURVO (un)
EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5.01.000.080125 |Betoneira reversivel com carregador, capac. 320 litros, acionamento do motor combustio CPOS h 0,04390000 17,55] 0,77|
interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320
TOTAL EQUIPAMENTO: 0,77}
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010146 |Servente CPOS h 1,07150000 6,55 7,02
TOTAL MAO DE OBRA: 7,02
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.04.000.020503 |Areia média lavada (a granel cacamba fechada) CPOS m? 0,05480000 81,51 4,47|
B.02.000.020508 |Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) CPOS kg 19,68000000 0,39 7,68
B.05.000.020518 |Pedra britada n2 médios 1.2.3 e 4 (a granel) CPOS m? 0,05140000; 73,74 3,79
C.07.000.023042 |Banco em concreto pré-moldado, dimens&es 150 x 45 x 45 cm, referéncia B 5P da Neo Rex ou CPOS un 1,00000000 266,81 266,81
equivalente
TOTAL MATERIAL;| 282.7?
VALOR SEM ENCARGOS: 290,54
VALOR ENCARGOS (96.21%): 31,90
VALOR COM ENCARGOS: 322,44
VALOR BDI (24.23%): 78,13
VALOR COM BDI: 400,57
11.2. 35.04.140 - BANCO EM CONCRETO ARMADO L=150CM INCL. ESTRUTURA CONF. PROJETO (un)
EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
$.01.000.080125 |Betoneira reversivel com carregador, capac. 320 litros, acionamento do motor combustdo CPOS h 0,01000000] 17,55 0,18
interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320
TOTAL EQUIPAMENTO: 0,18]
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010139 |Pedreiro CPOS h 0,25200000 7,97| 2,01
B.01.000.010146 |Servente CPOS h 1,20000000 6,55 7,86
TOTAL MAO DE OBRA: 9;8?
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.04.000.020503 |Areia média lavada (a granel cagamba fechada) CPOS m? 0,01700000 81,51 1,39
B.03.000.020505 |Cal hidratada (saco de 20 kg) CPOS kg 0,46000000 0,51 0,23
B.02.000.020508 |Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) CPOS kg 6,50000000 0,39 2,54
B.05.000.020522 |Pedrisco CPOS m? 0,00640000; 77,29 0,49
C.07.000.023049 |Banco em concreto pré-moldado com 1 assento, pés vazados, de 200 x 42 x 47cm, ref. BV200 CPOS un 1,00000000 335,80 335,80
da Neo Rex ou equivalente
TOTAL MATERIAL;| 340v4-5|
VALOR SEM ENCARGOS: 350,50
VALOR ENCARGOS (96.21%): 8,49
VALOR COM ENCARGOS: 358,99
VALOR BDI (24.23%): 86,98
VALOR COM BDI: 445,97
11.3. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)
VALOR SEM ENCARGOS: 2,61
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 2,61
VALOR BDI (24.23%): 0,63
VALOR COM BD!I: 3,24
11.4. 72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




5961 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071] SINAPI CHI 0,25000000; 31,76 7,94
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI
DIURNO. AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000; 11,93 8,35
TOTAL SERVICO!| 16,29
VALOR SEM ENCARGOS: 16,29
VALOR ENCARGOS (86.73%): 6,45
VALOR COM ENCARGOS: 22,74
VALOR BDI (24.23%): 5,51
VALOR COM BDI: 28,25
11.5. 50.10.120 - Extintor manual de p6 quimico seco ABC - capacidade de 6 kg (un)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.010118 |Encanador CPOS h 0,70000000 9,76 6,83
TOTAL MAO DE OBRA: 6.83)|
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0.16.000.067072 |Extintor manual de pé quimico seco classes ABC, capacidade de 6 kg, ref. 2-A NBR 9443 e 20-B CPOS un 1,00000000 146,78 146,78
NBR 9444 com carga
TOTAL MATERIAL| 126,78
VALOR SEM ENCARGOS: 153,61
VALOR ENCARGOS (96.21%): 9,37
VALOR COM ENCARGOS: 162,98
VALOR BDI (24.23%): 39,49
VALOR COM BDI: 202,47




