
REF. ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. UNID.
VALOR UNIT. 

S/ BDI
VALOR UNIT. C/ 

BDI
TOTAL C/ BDI

CDHU 1.1 02.08.020 Placa de identificação para obra 2,50 m² R$ 903,22 R$ 1.129,03 R$ 2.822,56

CDHU 1.2 04.09.140
Retirada de poste ou sistema de sustentação para 
alambrado ou fechamento

56,00 un R$ 22,93 R$ 28,66 R$ 1.605,10

CDHU 1.3 04.09.160 Retirada de entelamento metálico em geral 352,00 m² R$ 3,72 R$ 4,65 R$ 1.636,80

CDHU 1.4 03.02.020
Demolição manual de alvenaria de 
fundação/embasamento

9,16 m³ R$ 105,84 R$ 132,30 R$ 1.212,13

CDHU 1.5 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica 
‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, 
madeira, papel, plástico e metal

9,16 m³ R$ 120,18 R$ 150,23 R$ 1.376,36

R$ 8.652,96

SINAPI 2.1 93205
Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco 
com utilização de blocos canaleta. AF_03/2016

101,80 m R$ 38,16 R$ 47,70 R$ 4.855,86

CDHU 2.2 17.02.220 Reboco 38,68 m² R$ 11,67 R$ 14,59 R$ 564,30

R$ 5.420,16

CDHU 3.1 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados 607,02 m² R$ 22,88 R$ 28,60 R$ 17.360,77

FDE 3.2 15.04.080
Pintura de quadras esp-linhas demarcatórias 
(600m²)

1,00 un R$ 1.568,19 R$ 1.960,24 R$ 1.960,24

R$ 19.321,01

CDHU 4.1 35.01.150
Trave oficial completa com rede para futebol de 
salão

1,00 cj R$ 2.107,80 R$ 2.634,75 R$ 2.634,75

FDE 4.2 06.03.115
Qe-38 tabela de basquete inclusive galvanização a 
fogo e pintura esmalte fundacao broca ø 25cm

2,00 un R$ 8.184,01 R$ 10.230,01 R$ 20.460,03

R$ 23.094,78

SINAPI 5.1 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor 
ou igual a 1,30 m. Af_02/2021

1,84 m³ R$ 97,27 R$ 121,59 R$ 223,23

SINAPI 5.2 100982

Carga, manobra e descarga de entulho em 
caminhão basculante 10 m³ - carga com 
escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 
hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020

2,39 m³ R$ 8,29 R$ 10,36 R$ 24,73

SINAPI 5.3 95875
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em 
via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: 
m3xkm). Af_07/2020

11,70 m³km R$ 2,28 R$ 2,85 R$ 33,33

SINAPI 5.4 101624
Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual 
a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, 
lançamento mecanizado. Af_08/2020

0,61 m³ R$ 161,74 R$ 202,18 R$ 123,73

SINAPI 5.5 94991
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto 
com concreto moldado in loco, usinado, acabamento 
convencional, não armado. Af_07/2016

1,22 m³ R$ 646,30 R$ 807,88 R$ 988,84

FDE 5.6 13.02.017 Ladrilhos hidráulicos de 20x20 cm lisos em uma cor 2,56 m² R$ 140,72 R$ 175,90 R$ 450,30

R$ 1.844,17

SINAPI 6.1 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor 
ou igual a 1,30 m. Af_02/2021

24,08 m³ R$ 97,27 R$ 121,59 R$ 2.927,47

SUBTOTAL: 
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BIRIGUI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBJETO : REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA

LOCAL : ENTRE AS RUAS MARIA GONZALES ESTRADA E OSWALDO SPINELLI - CONJUNTO HABITACIONAL JOÃO 
CREVELARO

REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

SUBTOTAL:

2.0 ALVENARIA

SUBTOTAL:

3.0 PINTURA

SUBTOTAL:

4.0 EQUIPAMENTOS

5.0 ACESSIBILIDADE

SUBTOTAL:

6.0 CALÇADA



SINAPI 6.2 100982

Carga, manobra e descarga de entulho em 
caminhão basculante 10 m³ - carga com 
escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 
hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020

31,30 m³ R$ 8,29 R$ 10,36 R$ 324,35

SINAPI 6.3 95875
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em 
via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: 
m3xkm). Af_07/2020

153,37 m³km R$ 2,28 R$ 2,85 R$ 437,11

SINAPI 6.4 101624
Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual 
a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, 
lançamento mecanizado. Af_08/2020

8,03 m³ R$ 161,74 R$ 202,18 R$ 1.622,60

SINAPI 6.5 94991
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto 
com concreto moldado in loco, usinado, acabamento 
convencional, não armado. Af_07/2016

16,05 m³ R$ 646,30 R$ 807,88 R$ 12.967,52

R$ 18.279,05

BDI =
TOTAL C/ BDI R$ 76.612,13

Fonte de Pesquisa Utilizada: Birigui, 02 de agosto de 2.023

CDHU - 190 - DESONERADO

SINAPI - 06/2.023 - DESONERADO

FDE -04/2023

25,00%

(SETENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS E TREZE CENTAVOS)

SUBTOTAL:

Fernanda Scardovelli de Almeida
Engenheira Civil

CREA: 50700799336
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Secretário de Esportes


