
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA A INSTALAÇÃO DO CASTRAMÓVEL JUNTO AO CANIL MUNICIPAL

LOCAL: AVENIDA CIDADE JARDIM S/N (AO LADO DO CANIL MUNICIPAL)

BAIRRO: CIDADE JARDIM

CIDADE: BIRIGUI - SP

BDI 27,35%

TABELA CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO C/ BDI CUSTO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

CDHU 02.10.020 1.1 Locação de obra de edificação M2 88,36 16,19R$                  20,62R$                  1.821,98R$            

 Sub-total  R$            1.821,98 

2 FUNDAÇÃO

CDHU 12.01.041 2.1 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm ‐ completa M 66,00  R$                  71,07  R$                  90,51  R$            5.973,66 

CDHU 06.02.020 2.2 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 6,89  R$                  52,92  R$                  67,39  R$               464,32 

CDHU 09.01.020 2.3 Forma em madeira comum para fundação M2 10,88  R$                  93,75  R$               119,39  R$            1.298,96 

CDHU 11.18.040 2.4 Lastro de pedra britada M3 0,24  R$               179,46  R$               228,54  R$                  54,85 

CDHU 10.01.040 2.5 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 141,60  R$                  10,99  R$                  14,00  R$            1.982,40 

CDHU 10.01.060 2.6 Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 8,93  R$                  11,31  R$                  14,40  R$               128,59 

CDHU 11.01.290 2.7 Concreto usinado, fck = 25 MPa ‐ para bombeamento M3 1,27  R$               516,44  R$               657,69  R$               835,27 

CDHU 11.16.040 2.8 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 1,27  R$               148,80  R$               189,50  R$               240,67 

CDHU 32.16.010 2.9
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 

massa
M2 14,50  R$                  18,50  R$                  23,56  R$               341,62 

CDHU 06.11.040 2.10 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 6,62  R$                  16,46  R$                  20,96  R$               138,76 

 Sub-total  R$         11.459,10 

3 ESTRUTURA DE CONCRETO

CDHU 09.01.030 3.1 Forma em madeira comum para estrutura M2 41,57  R$               237,76  R$               302,79  R$          12.586,98 

CDHU 10.01.040 3.2 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 240,02  R$                  10,99  R$                  14,00  R$            3.360,28 

CDHU 10.01.060 3.3 Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 36,47  R$                  11,31  R$                  14,40  R$               525,17 

CDHU 11.01.290 3.4 Concreto usinado, fck = 25 MPa ‐ para bombeamento M3 1,88  R$               516,44  R$               657,69  R$            1.236,46 

CDHU 11.16.060 3.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 1,88  R$               102,78  R$               130,89  R$               246,07 

CDHU 17.02.020 3.6 Chapisco M2 34,70  R$                    6,32  R$                    8,05  R$               279,34 

CDHU 17.02.120 3.7 Emboço comum M2 34,70  R$                  20,75  R$                  26,43  R$               917,12 

CDHU 33.10.041 3.8 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 34,70  R$                  31,97  R$                  40,71  R$            1.412,64 

 Sub-total  R$         20.564,06 

4 COBERTURA

CDHU 15.03.030 4.1 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM‐A36, sem pintura KG 765,90  R$                  23,03  R$                  29,33  R$          22.463,85 

CDHU 33.07.140 4.2 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica KG 765,90  R$                    3,84  R$                    4,89  R$            3.745,25 

SINAPI 94213 4.3
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 86,47  R$                  78,17  R$                  99,55  R$            8.608,09 

CDHU 16.33.102 4.4 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 ‐ corte 0,50 m M 5,35  R$               119,59  R$               152,30  R$               814,81 

 Sub-total  R$         35.632,00 

5 PORTÃO DE ACESSO

CDHU 03.02.040 5.1
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 

revestimento
M3 0,68  R$                  70,56  R$                  89,86  R$                  61,10 

CDHU 01.23.100 5.2
Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para reforço e 

recuperação estrutura
M3 0,16  R$               399,37  R$               508,60  R$                  81,38 

CDHU 24.02.060 5.3 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida M2 3,08  R$               987,91  R$            1.258,10  R$            3.874,95 

CDHU 33.11.050 5.4 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 6,16  R$                  43,12  R$                  54,91  R$               338,25 

CDHU 05.07.040 5.5
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, 

concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
M3 1,09  R$               101,82  R$               129,67  R$               141,34 

 Sub-total  R$            4.497,02 

 TOTAL GERAL  R$         73.974,16 

Fontes: SINAPI jun/2023, Boletim CDHU 190

(Setenta e Três Mil Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Dezesseis Centavos)

Birigui, 20 de julho de 2023.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

__________________________
Engª THIEMY BARBIERI JORGE

Diretora de Obras

_________________________________
Engª. INGRID EVELIN ROMANINI

Secretária Adjunta de Obras

_________________________________
CÁSSIA RITA SANTANA CELESTINO

Secretária de Saúde


