Secretaria de Obras

OBRA: CONSTRUGAO DE COBERTURA PARA A INSTALAGAO DO CASTRAMOVEL JUNTO AO CANIL MUNICIPAL
LOCAL: AVENIDA CIDADE JARDIM S/N (AO LADO DO CANIL MUNICIPAL)

BAIRRO: CIDADE JARDIM
CIDADE: BIRIGUI - SP

Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SA0 PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

BDI [ 27,35%
PLANILHA ORCAMENTARIA
TABELA cOpIGO ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO C/ BDI CUSTO TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
CDHU 02.10.020 1.1 Locagdo de obra de edificagdo M2 88,36 RS 16,19 | RS 20,62 | RS 1.821,98
Sub-total| R$ 1.821,98
2 FUNDACAO
CDHU 12.01.041 2.1 Broca em concreto armado didmetro de 25 cm - completa M 66,00 RS 71,07 | RS 90,51 | RS 5.973,66
CDHU 06.02.020 2.2 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5m M3 6,89 RS 52,92 [ RS 67,39 [ RS 464,32
CDHU 09.01.020 2.3 Forma em madeira comum para fundagdo M2 10,88 RS 93,75 | RS 119,39 | RS 1.298,96
CDHU 11.18.040 24 Lastro de pedra britada M3 0,24 RS 179,46 | RS 228,54 | RS 54,85
CDHU 10.01.040 2.5 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 141,60 | RS 10,99 | RS 14,00 | RS 1.982,40
CDHU 10.01.060 2.6 Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 8,93 RS 11,31 | RS 14,40 | RS 128,59
CDHU 11.01.290 2.7 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 1,27 RS 516,44 | RS 657,69 | RS 835,27
CDHU 11.16.040 2.8 Langcamento e adensamento de concreto ou massa em fundagdo M3 1,27 RS 148,80 | RS 189,50 | RS 240,67
CDHU 32.16.010 29 Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre M2 14,50 RS 18,50 | RS 23,56 | RS 341,62
massa
CDHU 06.11.040 2.10 |Reaterro manual apiloado sem controle de compactacdo M3 6,62 RS 16,46 | RS 20,96 | RS 138,76
Sub-total| RS 11.459,10
3 ESTRUTURA DE CONCRETO
CDHU 09.01.030 3.1 Forma em madeira comum para estrutura M2 41,57 RS 237,76 | RS 302,79 | RS 12.586,98
CDHU 10.01.040 3.2 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 240,02 RS 10,99 | RS 14,00 | RS 3.360,28
CDHU 10.01.060 3.3 |Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 36,47 RS 11,31 | RS 14,40 | RS 525,17
CDHU 11.01.290 3.4 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 1,88 RS 516,44 | RS 657,69 | RS 1.236,46
CDHU 11.16.060 3.5 Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 1,88 RS 102,78 | RS 130,89 | RS 246,07
CDHU 17.02.020 3.6 Chapisco M2 34,70 RS 6,32 | RS 8,05 | RS 279,34
CDHU 17.02.120 3.7 Embogo comum M2 34,70 RS 20,75 | RS 26,43 | RS 917,12
CDHU 33.10.041 3.8 Esmalte a base de dgua em massa, inclusive preparo M2 34,70 RS 31,97 | RS 40,71 | RS 1.412,64
Sub-total| R$ 20.564,06
4 COBERTURA
CDHU 15.03.030 4.1 Fornecimento e montagem de estrutura em agco ASTM-A36, sem pintura KG 765,90 RS 23,03 | RS 29,33| RS 22.463,85
CDHU 33.07.140 4.2 Pintura com esmalte alquidico em estrutura metdlica KG 765,90 RS 3,84 | RS 4,89| RS 3.745,25
SINAPI 04213 43 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, M2 86,47 RS 7817 Rs 99,55 RS 8.608,09
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ! ! 3 !
CDHU 16.33.102 4.4 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n? 26 - corte 0,50 m M 5,35 RS 119,59 | RS 152,30| RS 814,81
Sub-total| R$ 35.632,00
5 PORTAO DE ACESSO
Demoligdo manual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, incluindo
CDHU 03.02.040 5.1 . M3 0,68 RS 70,56 | RS 89,86 | RS 61,10
revestimento
COHU 01.23.100 5.2 Demolu;aowde concreto armado com preservagdo de armadura, para reforgo e M3 0,16 RS 39937 | RS 508,60 | RS 81,38
recuperacdo estrutura
CDHU 24.02.060 5.3 Porta/portdo de abrir em chapa, sob medida M2 3,08 RS 987,91 | RS 1.258,10| RS 3.874,95
CDHU 33.11.050 5.4 Esmalte a base dgua em superficie metdlica, inclusive preparo M2 6,16 RS 43,12 | RS 54,91| RS 338,25
Remogdo de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria,
CDHU 05.07.040 5.5 . . M3 1,09 RS 101,82 | RS 129,67| RS 141,34
concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal
Sub-total| R$ 4.497,02
TOTALGERAL | R$ 73.974,16

Fontes: SINAPI jun/2023, Boletim CDHU 190
(Setenta e Trés Mil Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Dezesseis Centavos)

Birigui, 20 de julho de 2023.
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