




MEMORIA DE CÁLCULO
OBRA:		Reforma de residência danificada 
PROPRIETÁRIO:    SONIA ZAMPIERI GONÇALVES FUTIGAMI
LOCAL:		Rua dos Anjos, 42 – Vila Germano                       
CIDADE:		BIRIGUI – SP.

1 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.1 – Demolição manual de alvenaria de elevação, incluindo revestimento
          V = (0,70m x 1,00m x 0,15m) + (0,35m x 1,00m x 0,15m) + (1,50m x 2,80m x 0,15m) +  (2,50m x 0,30m x 0,25m)
          V = 0,98 m3

1.2 – Demolição manual de piso cerâmico 
          A = (3,82m x 1,17m) + (5,88m x 1,90m) + (1,65m x 1,43m) + (2,58m x 4,62m) + (1,28m x 9,70m) + (0,72m x 8,20m)
          A = 48,24 m2

1.3 – Demolição de rodapé cerâmico
         Comprimento = 9,70m + 1,90m + 5,88m – 1,60m + 0,73m + 3,82m + 1,17m + 1,43m + 1,65m + 0,63m + 1,65m + 4,62m + 3,72m
          Comprimento =  35,30 m

1.4 – Demolição manual de sub-piso de alvenaria (esp. 5 cm)
          A = [(3,82m x 1,17m) + (5,88m x 1,90m) + (1,28m x 9,70m) + (0,72m x 8,20m) + (3,15m x 7,32m) + (1,15m x 1,43m) + (2,80m x 3,55m) + (2,77m x 2,80m) + (1,65m x 1,43m) + (2,58m x 4,62m) + (6 unid. x 0,15m x 0,80m)]  x  0,05m
          V = 4,57 m3

1.5 – Demolição de forro de madeira (inclusive tarugamento de madeira)
          A = (7,32m x 3,15m) + (2,80m x 3,55m) + (1,00m x 1,43m) + (2,80m x 2,77m)
          A = 42,18 m2

1.6 – Retirada de vaso sanitário, com reaproveitamento
         Quantidade = 1 unidade











1.7 – Retirada de lavatório, com reaproveitamento
         Quantidade = 1 unidade

1.8 – Retirada de folha de porta de madeira (0,80m x 2,10m)
          Quantidade = 1 unidade

1.9 – Remoção de entulho de obra com caçamba metálica
         V = 0,98 m3 + (48,24 m2 x 0,03m) + (35,30m x 0,07m x 0,01m) + 4,57 m3 +
         + (42,18 m3 x 0,01m)
         V = 7,44 m3


2 – FUNDAÇÃO
2.1 –  Brocas manuais de concreto armado (diâm. 25 cm) armadas
          Comprimento =  2 brocas x 2,00 m
          Comprimento = 4,00 metros


3 – ALVENARIA  E  ESTRUTURA
3.1  - Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos furados 11,5 x 19 x 19cm (esp. 11,5 cm)
           A = 3,08 m2

3.2  -  Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos furados 19 x 19 x 39cm (esp. 19 cm)
           A = 0,75 m2

3.3  -  Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura
           Comprimento = 18,50 m

3.4 – Forma plana em compensado para estrutura convencional (Pilares)
        A = 2  pilares x (0,20m x 2,80m) 
        A =  1,12 m2

3.5– Armadura em barra de aço CA-50 (Pilares)
       Peso = (2 pilares x 4 ferros x 2,80m x 0,61 Kg/m) 
        Peso =  13,66 Kg

3.6– Armadura em barra de aço CA-60 (Pilares)
        Peso = (2 pilares x 18 estr. x 0,58m x 0,154 Kg/m) 
        Peso =  3,22 Kg










3.7– Concreto dosado Fck 20 Mpa (pilares) inclusive lançamento
        V = (2  pilares x 0,10m x 0,20m x 2,80m)  
        V =  0,11 m3   


[bookmark: __DdeLink__1020_1636836356]4 – REVESTIMENTOS 
[bookmark: __DdeLink__671_16964023192]4.1 – Chapisco fino c/ argamassa mista de cimento e areia traço (1:3)
         A = (1,50m x 2,80m) x 2 faces + (18,50m x 0,40m) + (0,90m x 0,80m) + (0,30m + 0,25m + 0,30m) x 2,50m
         A = 18,65 m2

4.2 – Emboço Liso Desempenado
         A = (1,50m x 2,80m) x 2 faces + (18,50m x 0,40m) + (0,90m x 0,80m) + (0,30m + 0,25m + 0,30m) x 2,50m
         A = 18,65 m2


5 – PISOS INTERNOS E EXTERNOS
5.1 – Execução de contrapiso em lastro de concreto (esp. 5 cm) preparo mecânico,
         incluso lançamento e adensamento
          Contrapiso = [(3,82m x 1,17m) + (5,88m x 1,90m) + (1,28m x 9,70m) + (0,72m x 8,20m) + (3,15m x 7,32m) + (1,15m x 1,43m) + (2,80m x 3,55m) + (2,77m x 2,80m) + (1,65m x 1,43m) + (2,58m x 4,62m) + (6 unid. x 0,15m x 0,80m)] x 0,05 m
          Contrapiso = 4,57 m3

5.2 – Execução de argamassa de regularização de cimento e areia (1:4),  esp. 2 cm
          Argamassa de regularização = [(3,82m x 1,17m) + (5,88m x 1,90m) + (1,28m x 9,70m) + (0,72m x 8,20m) + (3,15m x 7,32m) + (1,15m x 1,43m) + (2,80m x 3,55m) + (2,77m x 2,80m) + + (1,65m x 1,43m) + (2,58m x 4,62m) + (6 unid. x 0,15m x 0,80m)] x 0,02 m
          Argamassa de regularização = 1,83 m3

5.3 – Revestimento cerâmico p/ piso c/ placas tipo esmaltada extra, assentes c/ argamassa colante industrializada (incluso rejuntamento)
          A = (3,82m x 1,17m) + (5,88m x 1,90m)  + (3,15m x 7,32m) + (1,15m x 1,43m) + (2,80m x 3,55m) + (0,80m x 0,15m) + (2,77m x 2,80m) + (0,80m x 0,15m) + (1,65m x 1,43m) + (2,58m x 4,62m) + (1,28m x 9,70m) – (1,09m x 0,25m) + (8,20m x 0,72m)
          A = 90,61 m2












5.4 – Execução de rodapé cerâmico esmaltado PEI-4
         Comprimento = 9,70m + 1,90m + 5,88m – 1,60m + 0,73m + 3,82m + 1,17m + 1,43m + 1,65m + 0,63m + 1,65m + 4,62m + 3,72m + 3,15m + 6,42m + 2,25m + 5,89m + 0,40 + 0,63m + 
2,80m + 2,77m + 2,77m + 1,90m + 3,55m + 2,80m + 3,55m + 1,90m + 1,28m + 6,40m + 8,20m + 0,72m + 9,48m
          Comprimento = 102,16 m

5.5 – Soleira de granito (esp. 2 cm) largura até 20 cm, acabamento polido
         Comprimento = 4 unid. x 0,80m
         Comprimento = 3,20m



6 – FORRO
6.1- Forro de PVC (macho-fêmea)
         A = (3,55m 3,15m) + (3,62m X 3,15m) + (1,00m x 1,43m) + (2,80m x 3,55m) + (2,77m x 2,80m) + (1,65m x 1,43m)
         A = 44,07 m2



7 – ESQUADRIAS
7.1 – Retirada de esquadria metálica (portão de metalon de correr)
          A = 2,60m x 2,05m
          A = 5,33 m2

7.2 – Soldador c/ encargos complementares 
          Tempo = 3  horas

7.3 – Serralheiro c/ encargos complementares 
          Tempo = 5  horas

7.4 – Recolocação de esquadria metálica (portão de metalon de correr)
          A = 2,60m x 2,05m
          A = 5,33 m2










7.5 – Fornecimento e assentamento de grade de metalon fixa da frente
          A = 2,21m x 2,05m
          A = 4,53 m2




8 – PINTURA
8.1 – Aplicação manual de pintura com tinta latéx acrílica, inclusive preparo (2 demãos)
[bookmark: __DdeLink__326_14807396731]         Área  =  [(9,70m + 1,90m + 5,88m + 0,73m + 3,82m + 1,17m) x 2,73m]  –  (2 portas x 0,90m x 2,10m) – (1 janela x 0,60m x 0,60m) + [(4,62m + 4,62m) x 2,60m] + (4,62m x 2,58m) – (1 janela x 1,50m x 1,00m) – (1 porta x 0,90m x 2,15m) + [(7,32m + 3,15m + 7,32m + 3,15) x 2,73m]  –  (2 janelas x 1,50m x 1,00m)  –  (1,43m x 2,00m)  –  (2 portas x 0,90m x 2,15m) + [(1,15m + 1,43m + 1,15m + 1,43m) x 2,73m] – (1,43m x 2,00m) – (3 portas x 0,90m x 2,15m) + [(2,80m + 3,55m + 2,80m + 3,55m) x 2,73m] – (1 janela x 1,50m x 1,00m) – (1 porta x 0,90m x 
2,15m) + [(2,77m + 2,80m + 2,77m + 2,80m) x 2,73m] – (1 janela x 1,50m x 1,00m) – (1 porta x 0,90m x 2,15m) + (1,65m x 1,43m) + (1,90m x 5,88m) + (3,82m x 1,17m) + [(2,73m + 2,86m + 2,73m) x 2,90m]  –  (0,80m x 2,10m)  –  (1,50m x 1,00m) – (2,58m x 2,40m) –  (2 x 0,15m x 2,00m) + (2,86m x 2,15m)  +  [(8,98m x 2,90m)  –  (2,58m x 2,40m) + (1,28m x 2,00m)] + [(8,20m + 0,72m) x 2,90m] – (2 janelas x 1,50m x 1,00m) – (1 vitrô x 0,80m x 0,60m) + (9,48m x 2,20m)
         Área = 306,74 m2   

8.2- Pintura das esquadrias metálicas com esmalte sintético (2 demãos)
         A = (1 porta x 0,90m x 2,15m x 2 faces) + (4 janelas x 1,50m x 1,00m x 2 faces) + (1 vitrô x 0,80m x 0,60m x 2 faces) + (1 vitrô x 0,60m x 0,60m x 2 faces) + (1 gradil c/ portão x 8,61m x 2,05m x 2 faces) + (1 grade x 2,58m x 2,40m x 2 faces)
         A = 65,23 m2

8.3- Pintura das portas de madeira com esmalte sintético (2 demãos)
         A = (4 portas x 0,80m x 2,10m x 2,5)
         A = 16,80 m2




9 – ELÉTRICA E HIDRÁULICA
9.1 – Cabo de cobre de 1,5 mm2, isolação em PVC
Comprimento =  100,00 m 











9.2 – Cabo de cobre de 2,5 mm2, isolação em PVC
Comprimento =  300,00 m 

9.3 – Cabo de cobre antichama isolação 750 V de 6 mm2
Comprimento = 120,00 m 

9.4 – Porteiro eletrônico com 1 interfone
Quantidade = 1 unidade

9.5 – Plafon plástico ou PVC, p/ acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 p/ lâmpada fluorescente compacta
Quantidade = 7 unidades

9.6 – Ventilador de teto c/ luminária
Quantidade = 3 unidades

9.7 – Eletricista com encargos complementares
T = 4 horas

9.8 – Auxiliar de eletricista com encargos complementares
T = 4 horas

9.9 – Assentamento de lavatório de louça c/ coluna
Quantidade = 1 unidade

9.10 – Assentamento de bacia sanitária de louça 
Quantidade = 1 unidade

9.11 – Gabinete p/ pia de cozinha (1,20m)
Quantidade = 1 unidade

9.12 – Pedreiro com encargos complementares
T = 2 horas

9.13 – Pia de mármore sintético 1,20 x 0,60m c/ cuba integrada, fornecimento e instalação
Quantidade = 1 unidade

9.14 – Torneira cromada longa de parede p/pia de cozinha
Quantidade = 1 unidade










10 – COBERTURA
10.1 – Fornecimento de telha de barro cerâmica tipo romana
         Quantidade = 15 m2 x 16 unid.
         Quantidade = 240 unidades

10.2 – Retirada (sem reaproveitamento) e recolocação telhas cerâmicas romanas novas
         A = 5,00 m  x  3,00 m
         A = 15,00 m2



11 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 – Limpeza final da obra
         A = 72,32 m2 + 18,32 m2 + 7,38 m2
         A = 98,02 m2



Birigui,  16  de  Setembro  de  2.021.





-----------------------------------------                              ---------------------------------------------------------------
  Engº  MAURICIO PEREIRA                                     Eng.º ALEXANDRE J. SABINO LASILA
   CREA-SP nº 0601431537                                                      Diretor  de  Obras                              
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     JAQUELINE LOPES MANOEL                       ROGÉRIO VENÍCIUS COSTA FERNANDES
       Secretária Adjunta de Obras                                       Secretário de Obras


