Secretaria de Obras

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: REFORMA DO PISO DO REFEITORIO DO CENTRO EDUCACIONAL ROTARY

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE S40 PAULO

CNPF 46 151 T180601-86

cODIGO

ITEM FONTE DESCRIGAO UN. QTDE. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)
1.0 PLACA DE OBRA
11| cros | 02.08.020 [Placa de identificacdo de obra m? 225[ R$ 622,80 [ R$ 1.401,30
SUBTOTAL = RS$ 1.401,30
2.0 DEMOLICOES
2.1 CPOS 03.04.020 Demolicdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base m? 78.21| R$ 10,05 | R$ 786,01
22 CPOS 03.04.040 Demolicdo manual de rodapé, inclusindo a base m 32.83| R$ 251 | R$ 82,40
Remogéo de entulho separado de obra com cagamba metalica, Y
23 CrOs 05.07.040 incluindo transporte (independente da distancia) m 550| RS 87.55 | R$ 490128
SUBTOTAL = R$ 1.358,69
3.0 REVESTIMENTO
3.1 CPOS I 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado m? 391|R$ 557,52 | R$ 218018
Placa cerdmica esmaltada PEI-5 para area interna, grupo de
82 CPOS 18.06.102 absorgao Bllb, resisténcia quimica B, assentado com argamassa m? 78.21| R$ 39,40 | R$ 3.081.47
colante industrializada.
Rodape em placa ceramica esmaltada PEI-5 para area interna, grupo
33 CPOS 18.06.103 de absorcdo Blib, resisténcia quimica B, assentado com argaMassa m 32,83 | R$ 544 | R$ 178.59
colante industrializada.
34 CPOS 18.06.410 Re1unt§me«1tq em placas ceramlcgs com argamassa industrializada m? 78.21| RS 1020 | Rs 79774
para rejunte, juntas acima de 3 até 5mm
35 CPOS 18.06.510 Rejumgnjento de roda.pe em placas geramu:as cqm argamassa - 3283| RS 108 | RS 3545
industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5mm
36 CcPOS 19.01.062 Soleira em gram‘to. espessura de 2cm e largura até 20cm, - 6.30| Rs 135.40 | RS 853.02
acabamento polido
SUBTOTAL = R$ 7.126,45
4.0 LIMPEZA FINAL
41 [ CPOS [ 5501020 _ [Limpeza final da obra m2 11.73] R$ 11,27 [R$ 132.20
SUBTOTAL = R$ 132,20
TOTAL= R$ 10.018,64
BDI = 21,15%
TOTAL= R$ 12.137,58

Fonte de Pesquisa Utilizada:

(DOZE MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

CPOS - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIGOS - VERSAO UTILIZADA: 182 - SEM
DESONERAGAO

Fhinn, Proubin me

Birigui. 03 de agosto de 2021
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CREA-SP: 5069682799
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