
ITEM REFERÊNCIA FONTE ESPECIFICAÇÃO / SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE  R$ UNITÁRIO 
R$ TOTAL

SEM BDI

 R$ TOTAL

COM BDI 

1.1 Referência Fonte Serviços Preliminares Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

1.1.1 02.08.050 CPOS Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira m² 2,50 169,16R$ 422,90R$ 538,56R$ 

1.1.2 02.03.120 CPOS Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão m² 110,00 100,10R$ 11.011,00R$ 14.022,51R$ 

1.1.3 04.09.020 CPOS Retirada de esquadria metálica em geral m² 7,15 26,18R$ 187,19R$ 238,38R$ 

1.1.4 04.09.140 CPOS Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento unidade 25,00 21,93R$ 548,25R$ 698,20R$ 

1.1.5 04.09.160 CPOS Retirada de entelamento metálico em geral m² 117,90  R$            3,56 419,72R$ 534,52R$ 

1.1.6 03.01.020 CPOS Demolição manual de concreto simples m³ 2,36 185,57R$ 437,95R$ 557,72R$ 

1.1.7 05.07.050 CPOS
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal
m³ 3,30 114,02R$ 376,27R$ 479,17R$ 

13.403,27R$ 17.069,07R$ 

2.1 Referência Fonte Estacas Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

2.1.1 2 COMPOSIÇÃO Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm m 108,00 77,95R$ 8.418,60R$ 10.721,09R$ 

2.1 Referência Fonte Viga Baldrame Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

2.2.1 96526 SINAPI
Escavação manual de vala para viga baldrame (sem escavação para colocação de 

formas)
m³ 3,30 304,62R$ 1.005,25R$ 1.280,18R$ 

2.2.2 11.18.060 CPOS Lona plástica m² 44,00 2,83R$ 124,52R$ 158,58R$ 

2.2.3 101619 SINAPI
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, 

lançamento manual
m² 11,00 238,37R$ 2.622,07R$ 3.339,21R$ 

2.2.4 96546 SINAPI
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - 

montagem. 
kg 135,74 15,83R$ 2.148,76R$ 2.736,45R$ 

2.2.5 96543 SINAPI
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - 

montagem.
kg 53,13 20,37R$ 1.082,26R$ 1.378,26R$ 

2.2.6 96555 SINAPI
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, FCK 30 Mpa, com uso de 

jerica lançamento, adensamento e acabamento.
m³ 3,30 588,88R$ 1.943,30R$ 2.474,80R$ 

2.2.7 32.16.030 CPOS
Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor 

preta
m² 11,00 52,53R$ 577,83R$ 735,87R$ 

17.922,59R$ 22.824,42R$ 

3.1 Referência Fonte Pilares Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

3.1.1 02.03.001 FDE Forma de madeira maciça m² 28,11 82,76R$ 2.326,25R$ 2.962,48R$ 

3.1.2 92778 SINAPI
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em 

uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. 
kg 340,59 15,71R$ 5.350,67R$ 6.814,08R$ 

3.1.3 92775 SINAPI
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em 

uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. 
kg 49,68 20,37R$ 1.011,98R$ 1.288,76R$ 

3.1.4 103669 SINAPI
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, 

adensamento e acabamento. 
m³ 2,49 823,43R$ 2.050,34R$ 2.611,11R$ 

3.1.5 32.08.030 CPOS
Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 20 

mm
m² 1,14 18,65R$ 21,26R$ 27,08R$ 

3.2 Referência Fonte Vigas Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

3.2.1 1 COMPOSIÇÃO Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. m 81,05 49,08R$ 3.977,93R$ 5.065,90R$ 

ORÇAMENTO

OBRA: Execução de muro no CEI Bella Clark   BASE: 

      CPOS 185 (Junho/2022) - Desonerado

      SINAPI (Junho/2022) - Desonerado

      FDE (Abril/2022) - Desonerado

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui

ENDEREÇO: Rua Fioravante Zin, nº 100 - Jardim Ipanema, Birigui-SP.

DATA: 07/07/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL ITEM 01:

TOTAL ITEM 02:

3. ESTRUTURAS

2. FUNDAÇÃO
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3.3 Referência Fonte Alvenaria Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

3.3.1 103340 SINAPI
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto aparente de 19x19x39 cm 

(espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 
m² 115,62 118,77R$ 13.732,19R$ 17.487,94R$ 

28.470,62R$ 36.257,34R$ 

4.1 Referência Fonte Revestimentos - PAREDE Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

4.1.1 17.02.060 CPOS Chapisco fino peneirado m² 31,92 7,91R$ 252,49R$ 321,54R$ 

4.1.2 17.02.140 CPOS Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 31,92 23,18R$ 739,91R$ 942,27R$ 

4.1.3 17.02.220 CPOS Reboco m² 31,92 11,05R$ 352,72R$ 449,18R$ 

4.2 Referência Fonte Revestimentos - PISO Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

4.2.1 06.12.020 CPOS Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 8,94 52,11R$ 465,86R$ 593,28R$ 

4.2.2 96622 SINAPI
Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5 

cm.
m³ 2,35 119,09R$ 279,86R$ 356,40R$ 

4.2.3 95240 SINAPI
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura 

de 3 cm.
m² 47,06 15,47R$ 728,02R$ 927,13R$ 

4.2.4 94990 SINAPI
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, 

feito em obra, acabamento convencional, não armado
m³ 2,82 701,79R$ 1.979,05R$ 2.520,32R$ 

4.797,90R$ 6.110,13R$ 

5 Referência Fonte Grades e Portão Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

5.1.1 34.05.310 CPOS Gradil de ferro perfilado, tipo parque m² 40,11 616,40R$ 24.723,80R$ 31.485,76R$ 

5.1.2 34.05.320 CPOS Portão de ferro perfilado, tipo parque m² 9,04 837,92R$ 7.574,80R$ 9.646,50R$ 

5.1.3 25.01.110 CPOS Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida m² 1,30 1.142,54R$ 1.485,30R$ 1.891,53R$ 

5.1.4 26.01.080 CPOS Vidro liso transparente de 6 mm m² 1,30 173,09R$ 225,02R$ 286,56R$ 

5.1.5 24.02.450 CPOS Grade de proteção para caixilhos m² 1,30 1.043,53R$ 1.356,59R$ 1.727,62R$ 

35.365,51R$ 45.037,98R$ 

6 Referência Fonte Pintura Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

6.1.1 3 COMPOSIÇÃO Esmalte sintético em portões e gradis, inclusive preparo m² 50,45 21,84R$ 1.101,83R$ 1.403,18R$ 

6.1.2 88485 SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. m² 263,16 3,01R$ 792,11R$ 1.008,75R$ 

6.1.3 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. m² 263,16 15,40R$ 4.052,66R$ 5.161,07R$ 

6.1.4 102488 SINAPI Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. m² 96,67 3,39R$ 327,71R$ 417,34R$ 

6.1.5 102491 SINAPI
Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo 

preparador
m² 96,67 19,53R$ 1.887,97R$ 2.404,32R$ 

8.162,28R$ 10.394,66R$ 

7 Referência Fonte Cobertura Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

7.1.1 12.01.041 CPOS Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 19,60 67,42R$ 1.321,43R$ 1.682,84R$ 

7.1.2 15.03.030 CPOS Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura kg 324,82 18,47R$ 5.999,43R$ 7.640,27R$ 

7.1.3 92580 SINAPI
Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada 

de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical
m² 21,64 59,57R$ 1.289,09R$ 1.641,66R$ 

7.1.4 94213 SINAPI
Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso 

içamento
m² 21,64 96,31R$ 2.084,15R$ 2.654,16R$ 

7.1.5 33.07.102 CPOS Esmalte a base de água em estrutura metálica m² 43,28 43,54R$ 1.884,41R$ 2.399,80R$ 

7.1.6 94231 SINAPI
Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte 

vertical
m 4,40 63,63R$ 279,97R$ 356,54R$ 

12.858,48R$ 16.375,28R$ 

5. ESQUADRIAS

TOTAL ITEM 05:

TOTAL ITEM 03:

TOTAL ITEM 04:

4. REVESTIMENTOS

6. PINTURA

TOTAL ITEM 06:

TOTAL ITEM 07:

7. COBERTURA METÁLICA

Página 2 de 3



8 Referência Fonte Serviços complementares Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

8.1.1 44.02.062 CPOS Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido m² 0,40 712,62R$ 285,05R$ 363,01R$ 

8.1.2 101979 CPOS Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33 m 42,91 53,24R$ 2.284,53R$ 2.909,35R$ 

8.1.3 55.01.020 CPOS Limpeza final da obra m² 220,00 11,81R$ 2.598,20R$ 3.308,81R$ 

5.167,78R$ 6.581,16R$ 

27,35%

126.148,44R$ 

SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL ITEM 08:

VALOR TOTAL COM BDI: 160.650,04R$ 

Birigui, 07 de julho de 2022.

BDI: 

TOTAL SEM BDI:

34.501,60R$ 

Valor total: R$160.650,04 (Cento e sessenta mil, seiscentos e cinquenta reais e quatro centavos)

________________________________________
GABRIELA RODRIGUES SABBO

Engenheira Civil
CREA/SP: 5070024677

________________________________________
ROGÉRIO VENÍCIUS COSTA FERNANDES

Secretário de Obras

________________________________________
ILÁDIA CRISTINA MARIN AMADIO

Secretária de Educação

________________________________________
ALEXANDRE JOSÉ SABINO LASILA

Diretor de Obras
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