
OBRA: Reforma da E.M. Yvonne Miragaia Peruzzo

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui

ENDEREÇO: Ernestino Bispo da Silva, nº 279, Bairro Portal da Pérola II, Birigui-SP.

DATA: 07/07/2022

ITEM REFERÊNCIA FONTE ESPECIFICAÇÃO / SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE  R$ UNIT. 
R$ TOTAL

SEM BDI

R$ TOTAL

COM BDI

1.1 Referência Fonte Serviços Preliminares Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

1.1.1 02.08.050 CPOS Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira m² 2,50 169,16R$ 422,90R$ 538,56R$ 

1.1.2 04.09.020 CPOS Retirada de esquadria metálica em geral m² 139,41 26,18R$ 3.649,75R$ 4.647,96R$ 

4.072,65R$ 5.186,52R$ 

2.1 Referência Fonte Fundação Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

2.1.1 12.05.020 CPOS Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t m 6,00 46,75R$ 280,50R$ 357,22R$ 

2.2 Referência Fonte Alvenaria Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

2.2.1 93205 SINAPI
Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos 

canaleta
m 473,49 37,84R$ 17.916,86R$ 22.817,12R$ 

18.197,36R$ 23.174,34R$ 

3.1 Referência Fonte Gradil Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

3.1.1 34.05.310 CPOS Gradil de ferro perfilado, tipo parque m² 214,78 616,40R$ 132.390,39R$ 168.599,16R$ 

3.1.2 34.05.320 CPOS Portão de ferro perfilado, tipo parque m² 12,69 837,92R$ 10.633,20R$ 13.541,39R$ 

3.1.3 1 COMPOSIÇÃO Esmalte sintético em portões e gradis, inclusive preparo m² 227,47 21,84R$ 4.967,94R$ 6.326,68R$ 

147.991,54R$ 188.467,23R$ 

4.1 Referência Fonte Serviços gerais Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

4.1.1 1 COTAÇÃO Rede laminada em aço galvalume, montantes chumbados (altura 1,00m) m 473,49 120,00R$ 56.818,80R$ 72.358,74R$ 

56.818,80R$ 72.358,74R$ 

27,35%

VALOR TOTAL COM BDI: 289.186,83R$ 

Valor total: R$289.186,83 (Duzentos e oitenta e nove mil, cento e oitenta e seis reais, e oitenta e três centavos).

Birigui, 07 de julho de 2022.

SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

BDI: 62.106,48R$ 

TOTAL ITEM 04:

TOTAL SEM BDI: 227.080,36R$ 

TOTAL ITEM 03:

4. FECHAMENTO

TOTAL ITEM 02:

3. ESQUADRIAS

TOTAL ITEM 01:

2. ESTRUTURAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

ORÇAMENTO

  BASE: 

      CPOS 185 (Junho/2022) - Desonerado

      SINAPI (Junho/2022) - Desonerado

________________________________________
GABRIELA RODRIGUES SABBO

Engenheira Civil
CREA/SP: 5070024677

________________________________________
ROGÉRIO VENÍCIUS COSTA FERNANDES

Secretário de Obras

________________________________________
ILÁDIA CRISTINA MARIN AMADIO

Secretária de Educação

________________________________________
ALEXANDRE JOSÉ SABINO LASILA

Diretor de Obras
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