Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria de Obras CNPJ 46 151 718/0001-80

OBRA: Reforma da E.M. Yvonne Miragaia Peruzzo
BASE:
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Birigui
ENDEREGO: Ernestino Bispo da Silva, n 279, Bairro Portal da Pérola Il, Birigui-SP. CPOS 185 (Junho/2022) - Desonerado
SINAPI (Junho/2022) - Desonerado
DATA: 07/07/2022
PLANILHA ORCAMENTARIA
- R$ TOTAL R$ TOTAL
ITEM | REFERENCIA | FONTE ESPECIFICAGAO / SERVICO UNIDADE ‘ QUANTIDADE R$ UNIT. ’ SEM BDI oM BDI
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Referéncia Fonte Servigos Preliminares Unidade Quantidade Execugdo Valor total Valor total
1.1.1 02.08.050 CPOS Placa em lona com impressdo digital e estrutura em madeira m? 2,50 RS 169,16 | RS 422,90 | RS 538,56
1.1.2 04.09.020 CPOS Retirada de esquadria metalica em geral m? 139,41 RS 26,18 | RS 3.649,75 | RS 4.647,96
TOTAL ITEM 01: RS 4.072,65 | RS 5.186,52
2. ESTRUTURAS
2.1 Referéncia Fonte Fundagédo Unidade Quantidade Execucdo Valor total Valor total
211 12.05.020 CPOS Estaca escavada mecanicamente, didmetro de 25 cm até 20t m 6,00 RS 46,75 | RS 280,50 | RS 357,22
2.2 Referéncia Fonte Alvenaria Unidade Quantidade Execucdo Valor total Valor total
291 93205 SINAPI E;::;Z amarragdo de alvenaria moldada in loco com utilizagdo de blocos m 473,49 RS 37,84 | RS 17.916,86 | RS 22.817,12
TOTAL ITEM 02: RS 18.197,36 | R$ 23.174,34
3. ESQUADRIAS
31 Referéncia Fonte Gradil Unidade Quantidade Execugdo Valor total Valor total
3.1.1 34.05.310 CPOS Gradil de ferro perfilado, tipo parque m? 214,78 RS 616,40 | RS 132.390,39 | RS 168.599,16
3.1.2 34.05.320 CPOS Port3o de ferro perfilado, tipo parque m?2 12,69 RS 837,92 | RS 10.633,20 | RS 13.541,39
3.13 1 COMPOSICAO  [Esmalte sintético em portdes e gradis, inclusive preparo m? 227,47 RS 21,84 | RS 4.967,94 | RS 6.326,68
TOTAL ITEM 03: R$ 147.991,54 | RS 188.467,23
4. FECHAMENTO
4.1 Referéncia Fonte Servigos gerais Unidade Quantidade Execugdo Valor total Valor total
4.1.1 1 COTAGAO Rede laminada em ago galvalume, montantes chumbados (altura 1,00m) m 473,49 RS 120,00 | RS 56.818,80 | RS 72.358,74
TOTAL ITEM 04: RS 56.818,80 [ R$ 72.358,74
TOTAL SEM BDI: RS 227.080,36
BDI: 27,35% RS 62.106,48
VALOR TOTAL COM BDI: RS 289.186,83
Valor total: R$289.186,83 (Duzentos e oitenta e nove mil, cento e oitenta e seis reais, e oitenta e trés centavos).
Birigui, 07 de julho de 2022.
SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
GABRIELA RODRIGUES SABBO ALEXANDRE JOSE SABINO LASILA
Engenheira Civil Diretor de Obras
CREA/SP: 5070024677
ROGERIO VENICIUS COSTA FERNANDES ILADIA CRISTINA MARIN AMADIO
Secretario de Obras Secretaria de Educagdo
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