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                                       M  E M O R I A L   D E S C R I T I V O 

 
OBJETO               : Revitalização da Praça Dr Gama 
OBRA                   : Fornecimento dos bancos modelo “Inglês” 
LOCAL                 : Praça Dr. Gama – Centro 
CIDADE                : Birigui, SP.   
ANEXO                 : Projeto detalhado das peças 
 
PRELIMINARES. 
 
As peças deverão ser entregues atendendo a todas as NBR’s pertinentes aos materiais empregado em sua 
confecção. 
A empresa executante deverá respeitar as definições estipuladas em Edital de Pregão que tratará do objeto 
do produto aqui proposto, conforme projeto anexo. 
 
CONFECÇÃO DAS PEÇAS E ENTREGA:  
 
As peças deverão ser confeccionadas de acordo com as quantidades e dimensões especificadas em projeto 
anexo e descritas abaixo. 
Todas as peças e componentes do conjunto dos bancos devem ser entregues embaladas separadamente e 
devidamente protegidas para que não haja avarias, a montagem dos bancos fica por responsabilidade da 
Prefeitura Municipal, perante instruções do fabricante.  
As peças devem ser entregues limpas, com os devidos acabamentos executados, com todas as peças que 
compõem o conjunto fornecidas, inclusive parafusos, porcas, arruelas, parabolts e buchas pela empresa 
vencedora, revisadas, com acabamento final sem rebarbas e arestas, com as quantidades necessárias para 
os 170 bancos “acabados”, dentro do prazo estipulado em contrato. 

Todas as peças deverão seguir as seguintes especificações: 

PÉS DOS BANCOS 
 
O conjunto que compõem os “pés” devem ser de ferro fundido cinzento, pintados na cor “preto fosco” com 
pintura epóxi eletrostática. 

A base do pé do banco deve conter “aba” com furação de 5/16” para fixação no solo por parabolts e 
conter espessura do metal suficiente para garantir uma boa resistência da peça. 

RIPAS 

As ripas dos bancos devem ser de madeira “Jatobá”, com dimensões de 1,50m x 0,055m x 0,025m, 
contendo 12 unidades em cada banco, com furações nas bordas laterais de ¼”, com rebaixo de acordo com 
a dimensão exigida para facear as “cabeças dos parafusos”, a fim que fiquem planas no mesmo nível das 
ripas e furações centrais de ¼”, dispostas no centro das ripas com mesmas características dos furos 
laterais. 

As ripas devem ser entregues aparelhadas, retas, alinhadas, sem deformação por envergaduras e todas 
devem manter as mesmas proporções. A madeira deve ser de boa qualidade e não devem apresentar 
lascas, trincos ou fissuras, devem ser entregues lixadas e envernizadas com mínimo de 3 demãos de verniz 
marítimo de alta resistência as adversidades climáticas, na cor “natural” e acabamento brilhante. 

PARAFUSOS 

Os parafusos serão do modelo “Francês”, zincados, cor preto fosco de medidas ¼” x 1.1/2”, com porcas e 
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arruelas correspondentes. 

PARABOLTS 

Os parabolts serão de medidas 5/16” x 3.1/4”, zincados, com porcas e arruelas correspondentes. 

CINTAS DE TRAVAMENTO 

As cintas de travamento serão de “ferro chato” em aço carbono com medidas ¼” x 2” x 0,80m, com furação 
de ¼” em cada cruzamento de ripa (12 furações por banco), pintados na cor preto fosco, com pintura epóxi 
eletrostática, moldados de acordo com a curvatura do assento do banco. 

QUANTIDADES: 
 
Quantidade total de bancos:....................................................................................................170 peças 
(Conjunto de 12 ripas, 2 “pés”, 36 jogos de parafusos, 4 jogos de parabolts e uma cinta de travamento  
cada). 

PRAZOS/MEDIÇÕES: 

O prazo estimado para entrega das peças será de 60 dias. 

 
A entrega será feita na Praça Dr. Gama, s/n° mediante agendamento antecipado pelo telefone (18) 

3641-9938, visando permitir a conferência e recebimento, por técnico habilitado e designado pela Prefeitura 
Municipal. 

O pagamento fica condicionado a entrega das peças, e recebimento pelos agentes fiscalizadores 
nomeados pela Prefeitura Municipal de Birigüi. 

RECEBIMENTO DOS PRODUTOS: 

Os produtos serão recebidos conforme especificado no item anterior, após comunicação da 
empresa neste sentido, sendo que, neste ato, a fiscalização designada pela Prefeitura, só receberá os 
produtos desde que os mesmos tenham sido executados segundo a boa e correta técnica e  instruções 
contidas neste memorial e projeto anexo e de orientações partidas da fiscalização, sendo que após esse 
recebimento, o mesmo se tornará definitivo a partir do 5º dia após entrega, fato que gerará a liberação dos 
valores, em valor e forma definidos no Edital correspondente. 

Birigüi-SP, 29 de agosto de 2011. 
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Milton Paulo Boer 
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenv. Sustentado 
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Kleber Bertaglia – arquiteto e urbanista 

Resp. técnico pelo projeto e fiscalização 
Secretário Ajunto de M. Amb. E Desenv. Sustentado 



 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

3 

 

Crea SP 0600845086/SP 


