
ANEXO X 

TERMO DE REFERÊNCIA

Prestação de Serviço – Seguro Patrimonial 
(Bens Imóveis e Bens Móveis)

VALORES DE AVALIAÇÃO
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RELAÇÃO DE CEIS – CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
OR ESTABELECIMENTO ÁREAS 

M²
Bem Imóvel

(Edificação)
Bens Móveis
( Equipamentos

Eletroeletrônicos, Mobiliários e
Consumíveis)

TOTAL
AVALIAÇÃO

construção total * R$ * * R$ *  * R$ *

01 CEI Ana Souto Trevisan 469,80 2.403,35 571.669,16 71.266,32 642.935,48

02 CEI Anthero dos Santos 1.118,48 4.723,48 1.268.974,28 101.160.91 1.370.135,19

03 CEI Aparecida Clauria Bearari Benasse 1.118,48 3.734,88 1.268.974,28 101.160.91 1.370.135,19

04 CEI Bella Clark Soares 439,43 3.302,50 541.187,72 64.652,74 605.840,46

05 CEI Dionísia Miragaia Carmine 2.224,36 6.779,40 2.333.257,44 250.313,70 2.583.571,14

06 CEI Dona Enriqueta Terence 871,50 3.989,10 974.986,00 106.535,20 1.081.521,20

07 CEI Fátima Hamud Nakad 1.034,85 4.843,87 1.138.989,40 131.622,40 1.270.611,80

08 CEI Dona Maria Bruder Camargo 869,37 2.118,35 972.847,48 113.502,95 1.086.350,43

09 CEI Maria Devechio Migliorini 1.118,48 3.705,07 1.268.974,28 101.160.91 1.370.135,19

10 CEI Profª Maria Cecília L. J. Maroni 1.144,19 2.157,69 1.160.746,08 48.875,04 1.209.621,12

11 CEI Pulcina Moutinho Gonçalves 1.135,88 2.675,52 809.928,40 102.267,40 912.195,80

12 CEI Rotary 365,00 3.697,12 466.460,00 55.889,04 522.349,04

TOTAL 14.025.402,04

Fonte das metragens e bem imóvel: Secretaria de Obras

Fonte dos bens móveis: Departamento de Patrimônio
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RELAÇÃO DE EMEIS – ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL

OR ESTABELECIMENTO ÁREAS 
M²

Bem Imóvel
(Edificação)

Bens Móveis
( Equipamentos

Eletroeletrônicos,
Mobiliários e
Consumíveis)

TOTAL AVALIAÇÃO

construção total * R$ * * R$ *  * R$ *

01 EMEI Parque Mickey II 234,00 1.230,68 334.936,00 42.164,05 377.100,05

02 EMEI Profº Oduvaldo Dossi 454,67 892,00 556.488,68 105.899,46 662.388,14

TOTAL 1.039.488,19

Fonte das metragens e bem imóvel: Secretaria de Obras

Fonte dos bens móveis: Departamento de Patrimônio

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 3



RELAÇÃO DE EMS – ESCOLAS MUNICIPAIS 
OR ESTABELECIMENTO ÁREAS 

M²
Bem Imóvel

(Edificação)
Bens Móveis
( Equipamentos

Eletroeletrônicos, Mobiliários e
Consumíveis)

TOTAL
AVALIAÇÃO

construção total * R$ * * R$ *  * R$ *

01 E.M. Profª Adelina Bernadette dos S. Pacitti 2.442,97 4.472,64 2.695.058,88 284.857,28 2.979.916,16

02 E.M. Profª Darcy Garcia Gavira 581,33 1.479,20 683.655,32 100.836,99 784.492,31

03 E.M. Profº Dario Ângelo Tantin 1.075,50 3.982,90 1.221.166,80 44.050,00 1.265.216,80

04 E.M. Profª Dirce Spínola Najas 2.640,36 3.989,10 2.750.921,44 275.838,48 3.026.759,92

05 E.M. Dr. Gama 2.302,85 4.725,00 2.412.081,48 260.503,82 2.672.585,30

06 E.M. Profª Geni Leite da Silva 2.799,38 6.400,00 2.884.855,04 318.461,35 3.203.316,39

07 E.M. Profª Izabel Branco 3.482,51 9.018,90 4.484.939,88 352.021,33 4.836.961,21

08 E.M. Profº José Sebastião Vasques Calçada 2.973,57 7.253,12 3.236.114,48 268.076,38 3.504.190,86

09 E.M. Profª Leonor Chaim Cury 3.948,84 5.978,73 4.064.635,36 384.465,52 4.449.100,88

10 E.M. Profº Luciano Augusto Canellas 4.211,55 6.164,66 4.328.396,20 625.594,26 4.953.990,46

11 E.M. Profª Lucinda Araújo Pereira Giampietro 2.462,61 4.273,50 2.415.916,76 243.318,09 2.659.234,85

12 E.M. Profº Nayr Borges Penteado 2.075,18 5.373,50 2.208.400,00 59.170,28 2.267.570,28

13 E.M. Roberto Clark 3.149,17   4.310,10 3.181.667,56 325.636,21 3.507.303,77

14 E.M. Profª Ruth Pintão Lot 3.622,09 7.744,92 3.730.845,52 373.142,08 4.103.987,60
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15 E.M. Profª Terezinha Bombonatti 3.627,48 6.174,89 3.741.989,92 323.343,18 4.065.333,10

16 E.M. Profº Yvonne Miragaia Peruzzo 2.945,00 8.000,00 3.240.000,00 222.154,69 3.462.154,69

TOTAL 51.742.114,58

Fonte das metragens e bem imóvel: Secretaria de Obras

Fonte dos bens móveis: Departamento de Patrimônio

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 5



ADMINISTRATIVO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / ALMOXARIFADO SME

OR ESTABELECIMENTO ÁREAS 
M²

Bem Imóvel
(Edificação)

Bens Móveis
( Equipamentos

Eletroeletrônicos, Mobiliários e
Consumíveis)

TOTAL
AVALIAÇÃO

construção total * R$ * * R$ *  * R$ *

01 Secretaria Municipal de Educação

1.090,90 680,86

1.195.263,60 433.610,18 1.628.873,78
Obs.: 02 pavimentos

Térreo e 1º pavimento

TOTAL 1.628.873,78

Fonte das metragens e bem imóvel: Secretaria de Obras

Fonte dos bens móveis: Departamento de Patrimônio

OR ESTABELECIMENTO ÁREAS 
M²

Bem Imóvel
(Edificação)

Bens Móveis
( Equipamentos

Eletroeletrônicos, Mobiliários e
Consumíveis)

TOTAL
AVALIAÇÃO

construção total * R$ * * R$ *  * R$ *

01 Almoxarifado da Secretaria de Educação 1.891,98 15.947,88 1.899.547,92 309.726,07 2.209.273,99

TOTAL 2.209.273,99

Fonte das metragens e bem imóvel: Secretaria de Obras

Fonte dos bens móveis: Departamento de Patrimônio

TOTAL GERAL: R$ 70.645.152,58 
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