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                                       M  E M O R I A L   D E S C R I T I V O 

 
OBJETO               : Revitalização da Praça James Mellor 
OBRA                   : Fornecimento de Revestimentos de granito 
LOCAL                 : Praça James Mellor – Centro 
CIDADE                : Birigui, SP.   
ANEXO                 : Projeto detalhado 
 
 
PRELIMINARES. 
As peças deverão ser fornecidas atendendo todas as NBR’s pertinentes, inclusive as de Segurança. 
A empresa vencedora deverá respeitar as definições estipuladas em Edital de Pregão que tratará do objeto 
do serviço aqui proposto, conforme projeto anexo. 
 
CONFECÇÃO DAS PEÇAS E ENTREGA NA OBRA:  

As peças deverão ser confeccionadas de acordo com as quantidades e dimensões especificadas em projeto 
anexo, após conferência das medidas em obra. 

Os pisos, degraus, espelhos, soleiras, rodapés, rampa e muretas, serão todos em granito padrão de 
tonalidade e granulometria “Ocre Itabira” com acabamentos “apicoado”, conforme indicados em projeto 
anexo. 

Já incluso a previsão de 10% sobre a metragem dos pisos e revestimentos. 

Todas as peças deverão manter uma espessura média de 2cm e deverão ser provindas do mesmo lote. 

As peças que farão a composição dos revestimentos terão dimensões variadas de acordo com a maior 
dimensão possível de extração na placa, podendo haver ligação entre as peças até o fechamento da área. 

As peças que farão a composição dos pisos devem, tanto das áreas externas, quanto das áreas cobertas 
seguir o padrão de 40 x 40 x 2cm. 
 
Argamassa de assentamento: 

Argamassa Flexível de Alto Desempenho – tipo “AC 3”. 

Quantidade: 1160Kg 

Argamassa para rejuntamento: 

Argamassa para rejuntamento tipo II, para juntas finas (máximo 1,5mm), acabamento extra liso, flexível 
(sem areia na composição), de alta resistência mecânica e aderência, que atenda as especificações da 
NBR 14992, na cor “cinza platina”. 

Quantidade: 600Kg 

 

As peças deverão ser entregue limpas, com os devidos acabamentos executados, revisadas, com 
acabamento final sem rebarbas e arestas, dentro do prazo estipulado em contrato. 

PRAZOS/MEDIÇÕES:  O prazo estimado para entrega das peças será de 20 dias. 
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O pagamento pelo fornecimento das peças será feito em 1 parcelas, após entrega dos materiais,  

RECEBIMENTO DOS MATERIAIS: 

Os materiais deverão ser recebidos em uma única etapa, conforme especificado no item anterior, 
após comunicação da empresa neste sentido, sendo que, neste ato, a fiscalização designada pela 
Prefeitura, só receberá os materiais desde que os mesmos tenham sido executados segundo a boa e 
correta técnica e  instruções contidas neste memorial e projeto anexo e de orientações partidas da 
fiscalização, sendo que após esse recebimento, o mesmo se tornará definitivo a partir do 5º dia após 
entrega, fato que gerará a liberação dos valores, em valor e forma definida no Edital correspondente. 

Birigüi-SP, 30 de março de 2012. 
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Milton Paulo Boer 

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenv. Sustentado 
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Paulo Batista de Souza 

Secretário de Gabinete 
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Amália Cristina Lot – arquiteta e urbanista 

Resp. técnico pelo projeto e fiscalização 

Crea SP 0600-921820/SP 


