
DATA: 12/07/2021

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE.  PREÇO (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

0 AREA COMUM  R$   170.647,84 

0.1 SERVIÇOS EXTERNOS  R$          170.647,84 

0.1 02.03.120 Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão M2 308,00  R$              78,07  R$            24.045,56 

0.2 02.08.050 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 6,40  R$            145,47  R$                 931,01 

0.3 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 1440,00  R$              23,20  R$            33.408,00 

0.4 01.17.061 Projeto executivo de estrutura em formato A0 UN 2,00  R$         2.418,94  R$              4.837,88 

0.5 03.02.040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, 

incluindo revestimento
M3 0,84  R$              58,08  R$                   48,79 

0.6 04.09.140
Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou 

fechamento
UN 120,00  R$              18,88  R$              2.265,60 

0.7 04.09.160 Retirada de entelamento metálico em geral M2 540,00  R$                3,06  R$              1.652,40 

0.8 34.05.080
Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e 

arame farpado, até 4,00 m de altura
M2 540,00  R$            191,59  R$          103.458,60 

1 BLOCO SALAS 18 A 21           45.653,19 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$            15.091,03 

1.1.1 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M2 198,81  R$                8,71  R$              1.731,64 

1.1.2 03.01.240

Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive 

fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e 

descarregamento

M2 198,81  R$              23,31  R$              4.634,26 

1.1.3 05.07.050

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material 

volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e 

metal

M3 20,88  R$              93,36  R$              1.949,36 

1.1.4 04.07.020 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas M2 240,14  R$                9,01  R$              2.163,62 

1.1.5 22.20.020 Recolocação de forros fixados M2 240,14  R$              10,68  R$              2.564,64 

1.1.6 04.17.020
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou 

parede
UN 28,00  R$              14,56  R$                 407,68 

1.1.7 41.20.020
Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, 

piso ou parede
UN 28,00  R$              14,92  R$                 417,76 

1.1.8 04.20.020
Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e 

iluminação padrão
UN 16,00  R$              25,46  R$                 407,36 

1.1.9 composição Reinstalação de Ventilador UN 16,00  R$              50,92  R$                 814,72 

1.2 IMPERMEABLIZAÇÃO  R$              2.554,91 

1.2.1 32.16.050
Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor 

branca
M2 66,90  R$              38,19  R$              2.554,91 

1.3 REVESTIMENTO CERÂMICO - PISOS E PAREDES  R$            12.104,18 

1.3.1 18.06.102

Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção 

BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante 

industrializada

M2 240,13  R$              37,70  R$              9.052,90 

1.3.2 18.06.103

Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de 

absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante 

industrializada

M 138,40  R$                5,31  R$                 734,90 

1.3.3 18.06.410
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para 

rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm
M2 240,13  R$                9,07  R$              2.177,98 

1.3.4 18.06.510
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa 

industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm
M 138,40  R$                1,00  R$                 138,40 

1.4 PINTURA  R$            13.227,37 

1.4.1 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 147,00  R$              25,44  R$              3.739,68 

1.4.2 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 291,39  R$              23,20  R$              6.760,25 

1.4.3 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 79,68  R$              34,23  R$              2.727,45 

1.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$              2.675,69 

1.5.1 55.01.020 Limpeza final da obra M2 263,36  R$              10,16  R$              2.675,69 

2 BLOCO PÁTIO COBERTO (DML, WCs, PALCO)           23.402,01 

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              3.536,97 

2.1.1 04.07.020 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas M2 151,27  R$                9,01  R$              1.362,94 

2.1.2 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 6,00  R$              16,08  R$                   96,48 

2.1.3 04.08.060
Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, 

chumbados
M 18,00  R$                9,65  R$                 173,70 

2.1.4 05.07.050

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material 

volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e 

metal

M3 3,02  R$              93,36  R$                 281,95 

2.1.5 04.17.020
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou 

parede
UN 7,00  R$              14,56  R$                 101,92 

2.1.6 41.14.070
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas 

fluorescentes tubulares de 32 W
UN 21,00  R$              72,38  R$              1.519,98 
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2.2 IMPERMEABLIZAÇÃO  R$              1.577,25 

2.2.1 32.16.050
Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor 

branca
M2 41,30  R$              38,19  R$              1.577,25 

2.3 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS  R$              9.483,12 

2.3.1 22.03.070 Forro em lâmina de PVC M2 151,27  R$              62,69  R$              9.483,12 

2.4 ESQUADRIAS  R$              4.487,53 

2.4.3 25.02.211 Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca M2 8,64  R$            519,39  R$              4.487,53 

2.5 PINTURA  R$              2.780,25 

2.5.1 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 45,00  R$              25,44  R$              1.144,80 

2.5.2 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 52,08  R$              23,20  R$              1.208,26 

2.5.3 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 12,48  R$              34,23  R$                 427,19 

2.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$              1.536,90 

2.6.1 55.01.020 Limpeza final da obra M2 151,27  R$              10,16  R$              1.536,90 

3 REFEITÓRIO         203.990,82 

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$            13.832,19 

3.1.1 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M2 256,41  R$                8,71  R$              2.233,33 

3.1.2 04.03.020 Retirada de telhamento em barro M2 244,52  R$              11,62  R$              2.841,28 

3.1.3 04.02.050 Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro M2 226,40  R$              17,69  R$              4.005,09 

3.1.4 03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto M2 30,14  R$                4,36  R$                 131,41 

3.1.5 03.10.100
Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com 

lixamento
M2 92,81  R$                6,71  R$                 622,76 

3.1.6 04.07.020 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas M2 190,00  R$                9,01  R$              1.711,86 

3.1.7 04.09.040 Retirada de folha de esquadria metálica UN 5,00  R$              19,26  R$                   96,30 

3.1.8 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral M2 28,00  R$              22,51  R$                 630,28 

3.1.9 04.09.060 Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados M 12,40  R$                7,71  R$                   95,60 

3.1.10 05.07.050

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material 

volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e 

metal

M3 11,90  R$              93,36  R$              1.110,52 

3.1.11 04.17.020
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou 

parede
UN 12,00  R$              14,56  R$                 174,72 

3.1.12 41.20.020
Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, 

piso ou parede
UN 12,00  R$              14,92  R$                 179,04 



3.2 FUNDAÇÃO  R$              3.200,00 

3.2.1 cotação Reforço de fundação com estacas de reação MEGA unid 4,00  R$            800,00  R$              3.200,00 

3.3 IMPERMEABLIZAÇÃO  R$              2.003,45 

3.3.1 32.16.050
Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor 

branca
M2 52,46  R$              38,19  R$              2.003,45 

,

3.4 COBERTURA  R$          130.840,49 

3.4.1 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 3980,88  R$              16,40  R$            65.286,43 

3.4.2 16.13.070
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo 

sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano
M2 199,04  R$            313,66  R$            62.432,14 

3.4.3 16.12.220
Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 

ondulado, com espessura de 0,50 mm
M 28,80  R$            108,40  R$              3.121,92 

3.5 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS  R$            12.609,04 

3.5.1 17.02.020 Chapisco M2 27,95  R$                5,23  R$                 146,18 

3.5.2 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster M2 27,95  R$              19,75  R$                 552,01 

3.5.3 22.03.070 Forro em lâmina de PVC M2 190,00  R$              62,69  R$            11.910,85 

3.6 ESQUADRIAS  R$            21.926,83 

3.6.1 25.02.010 Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial M2 11,55  R$            730,42  R$              8.436,35 

3.6.2 25.01.070 Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial M2 28,00  R$            404,18  R$            11.317,04 

3.6.4 25.02.042 Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida M2 3,15  R$            689,98  R$              2.173,44 

3.7 REVESTIMENTO CERÂMICO - PISOS E PAREDES  R$            12.050,50 

3.7.1 18.06.102

Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção 

BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante 

industrializada

M2 256,41  R$              37,70  R$              9.666,66 

3.7.3 18.06.410
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para 

rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm
M2 256,41  R$                9,07  R$              2.325,64 

3.7.4 18.06.510
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa 

industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm
M 58,20  R$                1,00  R$                   58,20 

3.8 PINTURA  R$              5.506,04 

3.8.1 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 58,20  R$              25,44  R$              1.480,61 

3.8.2 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 173,51  R$              23,20  R$              4.025,43 

3.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$              2.022,29 

3.9.1 55.01.020 Limpeza final da obra M2 199,04  R$              10,16  R$              2.022,29 



4 PÁTIO COBERTO (frente para refeitório)         166.171,00 

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              8.894,33 

4.1.1 04.03.020 Retirada de telhamento em barro M2 303,97  R$              11,62  R$              3.532,15 

4.1.2 04.02.050 Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro M2 281,46  R$              17,69  R$              4.978,94 

4.1.3 04.17.020
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou 

parede
UN 13,00  R$              14,56  R$                 189,28 

4.1.4 41.20.020
Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, 

piso ou parede
UN 13,00  R$              14,92  R$                 193,96 

4.2 COBERTURA  R$          157.276,67 

4.2.1 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 3956,19  R$              16,40  R$            64.881,52 

4.2.2 16.13.070
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo 

sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano
M2 282,59  R$            313,66  R$            88.635,61 

4.2.3 16.12.220
Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 

ondulado, com espessura de 0,50 mm
M 18,10  R$            108,40  R$              1.962,04 

4.2.4 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m M 14,55  R$            123,54  R$              1.797,51 

5 CENTRAL DE SALAS: 13 A 17           45.876,61 

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                 784,82 

5.1.1 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 14  R$              16,08  R$                 225,12 

5.1.2 04.08.060
Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, 

chumbados
M 58  R$                9,65  R$                 559,70 

5.2 IMPERMEABLIZAÇÃO  R$              5.289,32 

5.2.1 32.16.050
Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor 

branca
M2 138,50  R$              38,19  R$              5.289,32 

5.3 ESQUADRIAS  R$            13.595,31 

5.3.1 25.02.010 Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial M2 10,08  R$            730,42  R$              7.362,63 

5.3.2 25.02.211 Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca M2 12,00  R$            519,39  R$              6.232,68 

5.4 PINTURA  R$            22.533,60 

5.4.1 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 451,70  R$              25,44  R$            11.491,25 

5.4.2 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 360,88  R$              23,20  R$              8.372,42 

5.4.3 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 78,00  R$              34,23  R$              2.669,94 

5.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$              3.673,56 

5.5.1 55.01.020 Limpeza final da obra M2 361,571  R$              10,16  R$              3.673,56 

6 SALAS DE ATIVIDADES E SALA DE VÍDEO           21.979,66 

6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                 450,31 

6.1.1 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 7  R$              16,08  R$                 112,56 

6.1.2 04.08.060
Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, 

chumbados
M 35  R$                9,65  R$                 337,75 

6.2 IMPERMEABLIZAÇÃO  R$              2.230,30 

6.2.1 32.16.050
Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor 

branca
M2 58,40  R$              38,19  R$              2.230,30 

6.3 ESQUADRIAS  R$              8.589,74 

6.1 25.02.010 Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial M2 11,76  R$            730,42  R$              8.589,74 

6.4 PINTURA  R$              9.273,71 

6.4.1 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 146,55  R$              25,44  R$              3.728,23 

6.4.2 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 180,72  R$              23,20  R$              4.192,70 

6.4.3 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 39,52  R$              34,23  R$              1.352,77 

6.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$              1.435,61 

6.5.1 55.01.020 Limpeza final da obra M2 141,30  R$              10,16  R$              1.435,61 



7 BLOCO DE SALAS 6 A 12           53.333,75 

7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              1.746,73 

7.1.1 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M2 63,62  R$                8,71  R$                 554,13 

7.1.2 03.10.100
Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com 

lixamento
M2 42,00  R$                6,71  R$                 281,82 

7.1.3 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 10,00  R$              16,08  R$                 160,80 

7.1.4 04.08.060
Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, 

chumbados
M 50,00  R$                9,65  R$                 482,50 

7.1.5 05.07.050

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material 

volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e 

metal

M3 2,87  R$              93,36  R$                 267,48 

7.2 IMPERMEABLIZAÇÃO  R$              5.289,32 

7.2.1 32.16.050
Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor 

branca
M2 138,50  R$              38,19  R$              5.289,32 

7.3 ESQUADRIAS  R$            12.271,06 

7.3.1 25.02.010 Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial M2 16,80  R$            730,42  R$            12.271,06 

7.4 PINTURA  R$            29.740,25 

7.4.1 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 535,30  R$              25,44  R$            13.618,03 

7.4.2 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 504,15  R$              23,20  R$            11.696,28 

7.4.3 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 129,3  R$              34,23  R$              4.425,94 

7.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$              4.286,40 

7.5.1 55.01.020 Limpeza final da obra M2 421,89  R$              10,16  R$              4.286,40 

8 SECRETARIA, DIREÇÃO E RECEPÇÃO           25.357,21 

8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              1.795,94 

8.1.1 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M2 104,02  R$                8,71  R$                 906,01 

8.1.2 03.10.100
Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com 

lixamento
M2 41,28  R$                6,71  R$                 276,99 

8.1.3 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 5,00  R$              16,08  R$                   80,40 

8.1.4 04.08.060
Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, 

chumbados
M 25,00  R$                9,65  R$                 241,25 

8.1.8 05.07.050

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material 

volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e 

metal

M3 3,12  R$              93,36  R$                 291,28 

8.2 IMPERMEABLIZAÇÃO  R$              1.896,13 

8.2.1 32.16.050
Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor 

branca
M2 49,65  R$              38,19  R$              1.896,13 

8.3 ESQUADRIAS  R$              6.135,53 

8.3.1 25.02.010 Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial M2 8,40  R$            730,42  R$              6.135,53 

8.4 REVESTIMENTO CERÂMICO - PISOS E PAREDES  R$              5.029,08 

8.4.1 18.06.102

Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção 

BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante 

industrializada

M2 104,02  R$              37,70  R$              3.921,55 

8.4.2 18.06.103

Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de 

absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante 

industrializada

M 26,00  R$                5,31  R$                 138,06 

8.4.3 18.06.410
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para 

rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm
M2 104,02  R$                9,07  R$                 943,46 

8.4.4 18.06.510
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa 

industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm
M 26,00  R$                1,00  R$                   26,00 

8.5 PINTURA  R$              9.074,22 

8.5.1 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 146,75  R$              25,44  R$              3.733,32 

8.5.2 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 178,04  R$              23,20  R$              4.130,53 

8.5.3 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 35,36  R$              34,23  R$              1.210,37 

8.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$              1.426,31 

8.6.1 55.01.020 Limpeza final da obra M2 140,39  R$              10,16  R$              1.426,31 



9 SALAS DE 01 A 05           58.553,35 

9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              2.801,90 

9.1.1 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M2 96,52  R$                8,71  R$                 840,69 

9.1.2 03.10.100
Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com 

lixamento
M2 72,72  R$                6,71  R$                 487,95 

9.1.3 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 16,00  R$              16,08  R$                 257,28 

9.1.4 04.08.060
Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, 

chumbados
M 98,00  R$                9,65  R$                 945,70 

9.1.5 05.07.050

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material 

volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e 

metal

M3 2,90  R$              93,36  R$                 270,28 

9.2 IMPERMEABLIZAÇÃO  R$              4.485,42 

9.2.1 32.16.050
Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor 

branca
M2 117,45  R$              38,19  R$              4.485,42 

9.3 ESQUADRIAS  R$            18.503,74 

9.3.1 25.02.010 Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial M2 16,80  R$            730,42  R$            12.271,06 

9.3.2 25.02.211 Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca M2 12,00  R$            519,39  R$              6.232,68 

9.4 REVESTIMENTO CERÂMICO - PISOS E PAREDES  R$              4.514,24 

9.4.1 18.06.102

Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção 

BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante 

industrializada

M2 96,52  R$              37,70  R$              3.638,80 

9.4.2 18.06.410
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para 

rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm
M2 96,52  R$                9,07  R$                 875,44 

9.5 PINTURA  R$            23.929,28 

9.5.1 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 440,38  R$              25,44  R$            11.203,27 

9.5.2 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 410,11  R$              23,20  R$              9.514,55 

9.5.3 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 93,82  R$              34,23  R$              3.211,46 

9.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$              4.318,79 

9.6.1 55.01.020 Limpeza final da obra M2 425,08  R$              10,16  R$              4.318,79 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS         288.197,60 

10.1 ALVENARIA DO QGBT  R$                 519,08 

10.1.1 14.04.200 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm M2 4,00  R$              48,71  R$                 194,84 

10.1.2 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 0,45  R$            383,73  R$                 172,68 

10.1.3 17.02.020 Chapisco M2 4,00  R$                5,23  R$                   20,92 

10.1.4 17.02.220 Reboco M2 4,00  R$                9,46  R$                   37,84 

10.1.5 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 4,00  R$              23,20  R$                   92,80 

10.2 Eletrodutos, eletrocalhas e haste aterramento  R$          119.577,69 

10.2.1 09.06.026 FDE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M un 2,00  R$            369,60  R$                 739,20 

10.2.2 09.06.025 FDE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,4 un 2,00  R$            179,82  R$                 359,64 

10.2.3 16.05.074 FDE CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO m² 2,89  R$            183,36  R$                 529,91 

10.2.4 42.05.380
Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 

200 mm e tampa
UN 1,00  R$            417,14  R$                 417,14 

10.2.5 38.13.020
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com 

acessórios
M 45,00  R$              13,91  R$                 625,95 

10.2.6 38.13.030
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com 

acessórios
M 15,00  R$              20,03  R$                 300,45 

10.2.7 96985 sinapi HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 6,00  R$              68,91  R$                 413,46 

10.2.8 09.05.006 FDE ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES m 2,00  R$              97,70  R$                 195,40 

10.2.9 09.05.008 FDE ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR5624) 80MM(3") INCL CONEXOES #N/D 20,00  R$              97,70  R$              1.953,99 

10.2.10 38.21.310 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios M 240,00  R$            126,88  R$            30.451,20 

10.2.11 38.21.330 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios M 205,00  R$            155,24  R$            31.824,20 

10.2.12 38.22.620 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm M 240,00  R$              47,11  R$            11.306,40 

10.2.13 38.22.640 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200mm M 205,00  R$              89,47  R$            18.341,35 

10.2.14 38.23.310 Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 300mm UN 110,00  R$              46,94  R$              5.163,40 

10.2.15 38.23.330 Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500mm UN 270,00  R$              62,80  R$            16.956,00 



10.3 Quadro de distribuição  R$            18.100,55 

10.3.1 37.06.014
Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem 

componentes
M2 0,84  R$         2.404,59  R$              2.019,86 

10.3.2 37.20.156 Placa de montagem para quadros em geral, em chapa de aço M2 0,84  R$            501,40  R$                 421,18 

10.3.3 37.10.010 Barramento de cobre nu KG 10,00  R$            117,28  R$              1.172,80 

10.3.4 36.20.282
Placa de advertência em chapa de aço, com pintura refletiva "Perigo 

Alta Tensão", nas dimensões 400 x 300 mm
M2 0,12  R$            527,01  R$                   63,24 

10.3.5 37.04.250
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 

Bolt-on - 150 A - sem componentes
UN 4,00  R$            597,81  R$              2.391,24 

10.3.6 37.20.080 Barra de neutro e/ou terra UN 22,00  R$              22,00  R$                 484,00 

10.3.7 37.13.840
Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 

A
UN 16,00  R$              49,15  R$                 786,40 

10.3.8 37.13.880
Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 

A
UN 13,00  R$              64,49  R$                 838,37 

10.3.9 37.13.890
Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 

A
UN 5,00  R$              69,94  R$                 349,70 

10.3.10 37.13.660 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 6,00  R$            154,56  R$                 927,36 

10.3.11 37.25.100
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de 

isolamento 480/690V, de 70A até 150A
UN 6,00  R$            516,18  R$              3.097,08 

10.3.12 37.25.110
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de 

isolamento 415/690V, de 175A a 250A
UN 2,00  R$            499,65  R$                 999,30 

10.3.13 37.13.720
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético 

ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A
UN 1,00  R$         2.033,20  R$              2.033,20 

10.3.14 09.02.043 FDE
Dispositivo de proteção contra surto (DPS) monopolar, calasse II 40kA 

275V
un 12,00  R$            167,79  R$              2.013,46 

10.3.15 09.02.043 FDE
Dispositivo de proteção contra surto (DPS) monopolar, calasse I+II 150kA 

275V
un 3,00  R$            167,79  R$                 503,37 

10.4 Fios e cabos elétricos  R$          141.428,25 

10.4.1 96978 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 20,00  R$              65,10  R$              1.302,00 

10.4.2 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 700,00  R$              65,10  R$            45.570,00 

10.4.3 39.02.030 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 1850,00  R$                8,51  R$            15.743,50 

10.4.4 39.02.040 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 220,00  R$              12,95  R$              2.849,00 

10.4.5 39.21.070
Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 

90°C
M 205,00  R$              24,39  R$              4.999,95 

10.4.6 39.21.080
Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 

90°C
M 72,50  R$              37,11  R$              2.690,48 

10.4.7 39.21.090
Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 

90°C
M 680,00  R$              48,69  R$            33.109,20 

10.4.8 39.21.100
Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 

90°C
M 217,50  R$              69,42  R$            15.098,85 

10.4.9 39.21.110
Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 

90°C
M 195,00  R$              89,65  R$            17.481,75 

10.4.10 39.21.130
Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 

90°C
M 16,00  R$            161,47  R$              2.583,52 

10.5 ESCAVAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PISO  R$              1.951,05 

10.5.1 06.02.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 

m
M3 23,00  R$              43,56  R$              1.001,88 

10.5.2 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 23,00  R$              13,55  R$                 311,65 

10.5.3 17.05.020 Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck M3 1,00  R$            637,52  R$                 637,52 

10.6 LUMINÁRIAS E TOMADAS  R$              6.620,98 

10.6.1 40.04.470 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo CJ 80,00  R$              31,77  R$              2.541,60 

10.6.2 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 30,00  R$              26,95  R$                 808,50 

10.6.3 09.09.057
LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR 

4000ºK
un 16,00  R$            204,43  R$              3.270,88 

TOTAL GERAL

BDI 27,35%  R$          301.715,09 

TOTAL GERAL C/ BDI

___________________________________________________ ___________________________________________________

BRUNO MATOS MILLER ROGÉRIO VENICIUS COSTA FERNANDES

SECRETARIA DE OBRAS - P.M. BIRIGUI/SP SECRETARIO DE OBRAS - P.M. BIRIGUI/SP

Engenheiro Civil - CREA/SP: 5068981750

 R$                                      1.103.163,04 

 R$                                      1.404.878,13 


