MEMORIAL DE CALCULO

REFORMA ESCOLA RUTH PINTAO LOT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI



AREA COMUM

0.1 Tapume fixo para fechamento de areas, com portao

Considerando o perimetro do maior “bloco de salas” com altura do tapume em 2,20m.
Total =2*(60,00 + 10,00)*2,20 = 308,00m?

0.2 Placa em lona com impressao digital e estrutura em madeira

Placa nas dimensdes 3,20*2,00 = 6,40m?

0.3 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo

Pintura de Muros externos = (90,00*4)*2,00*2 = 880,00m?

0.4 Projeto executivo de estrutura em formato A0

Projeto de estrutura metadlica referente a cobertura do Patio e Refeitdrio.

0.5 Demoligao manual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, incluindo
revestimento

Demolicdo de trecho de muro em alvenaria danificada (devido acidente de veiculo).
Volume = 3,00¥2,00*0,14 = 0,84m?

0.6 Retirada de poste ou sistema de sustenta¢do para alambrado ou fechamento
N = Perimetro/3,00 (a cada 3,00 metros)

N = (90,00*4)/3,00 = 120 unidades

0.7 Retirada de entelamento metalico em geral

Area = 90,00*4*1,50 = 540,00m?

0.8 Alambrado em tela de ac¢o galvanizado de 2°, montantes metalicos e arame
farpado, até 4,00 m de altura

Area = 90,00*%4*1,50 = 540,00m?

1. BLOCO SALAS 18 A 21

1.1 SERVICOS PRELIMINARES



1.1.1 Demolicao manual de revestimento ceramico, incluindo a base

Demoli¢do de pisos e azulejos em banheiros, salas de aula (18, 19, 20 e 21) e corredor
das salas de aula e refeitdrio.

PISOS:
Salas (18, 19, 20 e 21) = 4*(7,05 x 7,05) = 198,81m?

1.1.2 Demoligao mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive
fragmentacgao, carregamento, transporte até 1 quilometro e descarregamento

Demolicdo de contrapiso em salas 18, 19, 20 e 21
Area = 4*(7,05*7,05) = 198,81m?

1.1.3 Remogao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

Volume de piso e azulejo ceramico = 198,81m? * 0,02m = 3,98m3
Volume de Contrapiso = 198,81m? * 0,05m = 9,94m?3
CONSIDERANDO O EMPOLAMENTO DO ENTULHO EM 50% TEMOS:
Total = (3,98+9,94)*1,50 = 20,88m3

1.1.4 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas

Retirada de forro em ambientes para reinstalacdo: salas de aula (18 a 21), hall de
circulacdo:

Area = 4*(7,05%7,05)+(2,90*14,25) = 240,14m?
1.1.5 Recolocagao de forros fixados
Reinstala¢do de forro PVC:
Area = 4%(7,05*7,05)+(2,90*14,25) = 240,14m?
1.1.6 Remocgdo de aparelho de iluminagdo ou projetor fixo em teto, piso ou parede
Remocdo de luminarias fixadas em teto das salas de aula e hall de circulacdo.
Total = 4*6 +4 = 28 lumindrias

1.1.7 Recolocagao de aparelhos de iluminagao ou projetores fixos em teto, piso ou
parede



Recolocacgdo de luminarias fixadas em teto das salas de aula e hall de circulagdo.
Total = 28 luminarias

1.1.8 Remocgao de janela de ventilagao, iluminagao ou ventilagao e iluminagao
padrao

Remocao de ventiladores de teto com reaproveitamento.
Total = 4*4 = 16 unidades
1.1.9 Reinstala¢ao de Ventilador

Reinstalagao dos ventiladores = 16 unidades

1.2 IMPERMEABILIZACAO
1.2.1 Impermeabilizacio em membrana a base de polimeros acrilicos, na cor
branca

Impermeabilizacdao paredes externas geral com h=1,00m:

Paredes externas Salas 18 a 21 = ((17,60+14,55)*2+10*(0,25+0,25))*1,00-2,40*1,00 =
66,90m?

1.3 REVESTIMENTO CERAMICO - PISOS E PAREDES
1.3.1 Placa ceramica esmaltada PEI-5 para area interna, grupo de absor¢ao Blib,
resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada

PISOS:

Salas (18, 19, 20 e 21) = 4*(7,05 x 7,05) = 198,81m?
Hall Circ.: 2,90*14,25 = 41,32m?

Total = 198,81+41,32 = 240,13m?

1.3.2 Rodapé em placa ceramica esmaltada PEI-5 para area interna, grupo de
absorgao BlIb, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante
industrializada

Salas 18, 19, 20 e 21 = 4*((7,05+7,05)*2-0,80) = 109,60m
Hall Circulacdo = perimetro — portas = (14,25+2,90)*2 — 4*0,80-2,30 = 28,80m

Total = 109,60+28,80 = 138,40m



1.3.3 Rejuntamento em placas ceramicas com argamassa industrializada para
rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm

Igual item 3.1 = 240,13m?

1.3.4 Rejuntamento de rodapé em placas ceramicas com argamassa industrializada
para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm

Igual item 3.2 = 138,40m

1.4 PINTURA
1.4.1 Esmalte a base de agua em massa, inclusive preparo

Pintura em esmalte até h=1,50m.
Hall circulacdo (salas 18 a 21) = ((14,25+2,90)*2)*1,50 - 4*0,80*1,50 = 46,65m?

Paredes externas Salas 18 a 21 = ((17,60+14,55)*2+10%*(0,25+0,25))*1,50-
2,40%1,50=100,35m?

Total = 46,65+100,35 = 147,00m?

1.4.2 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo

Salas 18 a 21 = 4*((7,05+7,05)*2*1,50 —3*(1,30*1,50)) = 145,80m?

Hall circulagdo (salas 18 a 21) = ((14,25+2,90)*2)*1,50 — 2,40*1,50)= 47,85m?

Paredes externas Salas 18 a 21 = ((17,60+14,55)*2+10*(0,25+0,25))*1,80-
12*1,30*1,50-2,40*1,50=97,74m?

Total = 145,80+47,85+97,74 = 291,39m?

1.4.3 Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo
Pintura de Janelas e Portas Metalicas:

Salas 18 a 21 =12*1,30%2,00*2 = 62,40m?

Hall circulacdo (salas 18 a 21) = 2,40*1,50*2+2,40*2,10*2 = 17,28m?
Total = 62,40+17,28 = 79,68m?

1.5 Limpeza final da obra

Area bloco de salas 18 a 21 = 18,10*14,55 = 263,36m?

2. BLOCO PATIO COBERTO (DML, WCs, PALCO)




2.1 SERVICOS PRELIMINARES

2.1.1 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas

Retirada de forro em ambientes para reinstalacdo: DML, WC MASC E FEM, Patio
Coberto e Palco.

Patio Coberto = 10,90*3,30 = 35,97m?

Palco = 18,85*4,30 = 81,50m?

DML = 2,90*3,45 = 10,00m?

WC masculino = 3,45*3,45 = 11,90m?

WC feminino = 3,45*3,45 = 11,90m?

Total = 35,97 + 81,50 + 10,00 + 11,90 + 11,90 = 151,27m?

2.1.2 Retirada de folha de esquadria em madeira

1 - Retirada de portas dos banheiros (0,80 x 1,50) = 6 unidades

2.1.3 Retirada de batente com guarnigao e pegas lineares em madeira, chumbados
Total = 6*2*1,50 = 18,00m

2.1.4 Remogao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

Volume forro de PVC = 150,84m? * 0,01 = 1,51m?
CONSIDERANDO O EMPOLAMENTO DO ENTULHO (PVC) EM 100% TEMOS:
Total =1,51*2 =3,02m3
2.1.5 Remocgdo de aparelho de iluminag¢ao ou projetor fixo em teto, piso ou parede
Remocao de luminarias fixadas em teto banheiros, DML e Patio (corredor)
Total = 7 luminarias

2.1.6 Lumindria retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lampadas
fluorescentes tubulares de 32 W

Instalacdo e Fornecimento de luminarias nos Banheiros, DML, Corredor e Patio
Coberto (Palco)

Total = 2+2+2+3+12 = 21 luminarias



2.2 IMPERMEABILIZACAO
2.2.1 Impermeabilizagdo em membrana a base de polimeros acrilicos, na cor
branca

Impermeabilizacdo paredes externas geral com h=1,00m:

Area = (2*(3,75+10,40) + 8*(0,25+0,25) + 9*(4*0,25))*1,00 = 41,30m?

2.3 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

2.3.1 Forro em lamina de PVC

Patio Coberto = 10,90*3,30 = 35,97m?
Palco = 18,85*4,30 = 81,50m?

DML = 2,90*3,45 = 10,00m?

WC masculino = 3,45*3,45 = 11,90m?
WC feminino = 3,45*3,45 = 11,90m?

Total = 35,97 + 81,50 + 10,00 + 11,90 + 11,90 = 151,27m?

2.4 ESQUADRIAS

2.4.1 Porta veneziana de abrir em aluminio - cor branca
Portas dos banheiros:
Total = 6*%0,80*1,80 = 8,64m?

2.5 PINTURA
2.5.1 Esmalte a base de agua em massa, inclusive preparo

Pintura em esmalte até h=1,50m.
Parede externa DML e WC’s = ((10,45+3,75)*2+8*(0,25+0,25)-3*0,80)*1,50 = 45,00m?
2.5.2 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo

Parede externa DML e WC's = ((10,45+3,75)*2+8*(0,25+0,25))*1,80-6*(1,30*0,80) =
52,08m?

2.5.3 Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo

Pintura de Janelas e Portas Metalicas:



DML e WC’s = 6*2*(1,30%0,80) = 12,48m?

2.6 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.6.1 Limpeza final da obra

Area patio coberto + WC’s + Palco + DML = 151,27m?

3. REFEITORIO
3.1 SERVICOS PRELIMINARES

3.1.1 Demoli¢do manual de revestimento ceramico, incluindo a base
PISOS:

Refeitério: 141,70m?

Cozinha : 21,90m?

AZULEJOS:

Refeitério = (PERIMETRO)*1,80m — (PORTAS)*1,80m — (JANELAS)*0,80m

=(9,70+10,75+4,50+2,63+14,20+13,58)*1,80 — (0,80+1,50+2,00+2,00)*1,80 —
(7*2,00)*0,80 = 77,11m?

Parede externa refeitério/ patio = 14,50*1,80-(2*2,00*1,80)-(2*2,00*0,80) = 15,70m?

Total a demolir = 141,70 + 21,90+77,11+15,70 = 256,41m?

3.1.2 Retirada de telhamento em barro
Retirada de telhas ceramicas no refeitorio
Acréscimo de 8% em area devido a inclinagdo (entre 28 e 35%)

Area = (16,55*%13,68)]*1,08 = 244,52m?

3.1.3 Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro
Retirada de estrutura no refeitério

Area = 16,55*%13,68 = m?

3.1.4 Demoli¢do manual de revestimento em massa de parede ou teto



Retirada de reboco em parede externa do refeitorio, até nivel das janelas, dos dois
lados.

Area = 13,70%1,10*2 = 30,14m?

3.1.5 Remogdo de pintura em superficies de madeira e/ou metalicas com lixamento

Retirada de tinta em locais onde estavam instalados azulejos: Igual item 1.1: demoligao
de azulejos:

Refeitério = (PERIMETRO)*1,80m — (PORTAS)*1,80m — (JANELAS)*0,80m

=(9,70+10,75+4,50+2,63+14,20+13,58)*1,80 — (0,80+1,50+2,00+2,00)*1,80 —
(7*¥2,00)*0,80 = 77,11m?

Parede externa refeitdrio/ patio = 14,50%1,80-(2*2,00*1,80)-(2*2,00*0,80) = 15,70m?

Total =77,11+15,70 = 92,81m?

3.1.6 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas

Todo Refeitdrio devido a troca de cobertura: 14,20*13,38

Area = 190,00m?

3.1.7 Retirada de folha de esquadria metdlica
Retirada de portas metalicas no refeitorio = 2 portas = 4 folhas
Retirada de porta de correr entre cozinha e refeitdrio = 1 folha

Total = 5 folhas

3.1.8 Retirada de esquadria metdlica em geral
Retirada de janelas no refeitdrio = 7 janelas 2,00*2,00 = 28,00m?
3.1.9 Retirada de batente, corrimdo ou pegas lineares metalicas, chumbados

Retirada de batentes das portas metalicas do refeitério = 2*(2*2,10+2,00) = 12,40m



3.1.10 Remocgdo de entulho de obra com cagcamba metdlica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

Volume de piso e azulejo cerdmico = 256,41m? * 0,02m = 5,13m?3
Volume de reboco (item 1.7) = 30,14m? * 0,03m = 0,90m?3
Volume forro de PVC = 190,00m? * 0,01m = 1,90m3
CONSIDERANDO O EMPOLAMENTO DO ENTULHO EM 50% TEMOS:
Total = (5,13+0,90+1,90)*1,50 = 11,90m?
3.1.11 Remocgdo de aparelho de iluminag¢ao ou projetor fixo em teto, piso ou parede
Remocgao de luminarias do refeitério com reaproveitamento:
Total = 9 (lumindrias) + 3 (emergéncia) = 12 unidades

3.1.12 Recolocagdo de aparelhos de iluminagdo ou projetores fixos em teto, piso ou
parede

Total = 9 (luminarias) + 3 (emergéncia) = 12 unidades

3.2 FUNDACAO
3.2.1 Reforgo de fundagdo com estacas de reagao MEGA

4 Pontos de reforco de fundagao no refeitdrio.

3.3 IMPERMEABILIZAGAO
3.3.1 Impermeabilizagio em membrana a base de polimeros acrilicos, na cor
branca

Impermeabilizacdao paredes externas geral com h=1,00m:
Parede externa Refeitério = (13,68+14,55)*2*1,00-2*2,00*1,00 = 52,46m?

3.4 COBERTURA
3.4.1 Fornecimento e montagem de estrutura em agco ASTM-A36, sem pintura

Estimado 20,00/m?, ent3o:
Total = (14,55*13,68)*20 = 6987,84 Kg

3.4.2 Telhamento em chapa de ago pré-pintada com epoxi e poliéster, tipo
sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano



Area = 14,55%13,68 = 199,04m?

3.4.3 Cumeeira em chapa de ago pré-pintada com epoxi e poliéster, perfil
ondulado, com espessura de 0,50 mm

Total =11,70+11,70+5,40 = 28,80m

3.5 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
3.5.1 Chapisco

Parede lateral externa do refeitério = (13,70*3,50)-5*(2,00*2,00) = 27,95m?
3.5.2 Embog¢o desempenado com espuma de poliéster

Parede lateral externa do refeitério = (13,70*3,50)-5*(2,00*2,00) = 27,95m?
3.5.3 Forro em lamina de PVC

Area =14,20*13,38 = 190,00m?

3.6 ESQUADRIAS

3.6.1 Porta veneziana de abrir em aluminio, linha comercial
Portas do refeitdrio = 2*¥2,00*2,10 + 1,50*2,10 =11,55m?

3.6.2 Caixilho em aluminio de correr com vidro, linha comercial
Janelas do refeitério = 7*2,00*2,00 = 28,00m?

3.6.3 Porta de correr em aluminio tipo lambri branco, sob medida

Porta entre refeitdrio e cozinha, de correr = 1,50*2,10 = 3,15m?

3.7 REVESTIMENTO CERAMICO - PISOS E PAREDES

3.7.1 Placa ceramica esmaltada PEI-5 para area interna, grupo de absorgao Bllb,
resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada

PISOS:
Refeitdrio: 141,70m?

Cozinha : 21,90m?



AZULEJOS:
Refeitorio = (PERIMETRO)*1,80m — (PORTAS)*1,80m — (JANELAS)*0,80m

= (9,70+10,75+4,50+2,63+14,20+13,58)*1,80 — (0,80+1,50+2,00+2,00)*1,80 — (7*2,00)*0,80 =
77,11m?

Parede externa refeitdrio/ patio = 14,50%1,80-(2*2,00*1,80)-(2*2,00*0,80) = 15,70m?
Total = 141,70+21,90+77,11+15,70 = 256,41m?

3.8 PINTURA
3.8.1 Esmalte a base de 4gua em massa, inclusive preparo

Pintura em esmalte até h=1,50m.

Parede externa Refeitdrio = (13,70+14,55%2)*1,50-2*2,00*1,50 = 58,20m?
3.8.2 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo

Parede externa Refeitério = (13,70+14,90)*2*2,00-6*2,00*1,50 = 96,40m?
Refeitdrio = (9,70+10,75+4,50+2,63+14,20+13,58)*1,50 — (7*2,00)*1,50 = 77,11m?
Total =96,40+77,11 = 173,51m?

3.9 SERVICOS COMPLEMENTARES
3.9.1 Limpeza final da obra

Area = 14,55*13,68 = 199,04m?

4. PATIO COBERTO (frente para o refeitorio)
4.1 SERVICOS PRELIMINARES

4.1.1 Retirada de telhamento em barro
Retirada de telhas ceramicas no Patio Coberto
Acréscimo de 8% em darea devido a inclinagdo (entre 28 e 35%)

Area = (15,55*18,10)*1,08 = 303,97m?

4.1.2 Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro
Retirada de estrutura no Patio Coberto
Area = (15,55*18,10) = 281,46m?

4.1.3 Remocao de aparelho de iluminagdo ou projetor fixo em teto, piso ou parede



Total = 8 (lumindria) + 5 (emergéncia) = 13 unidades

4.1.4 Recolocagdo de aparelhos de iluminagao ou projetores fixos em teto, piso ou
parede

Total = 8 (luminaria) + 5 (emergéncia) = 13 unidades

4.2 COBERTURA

4.2.1 Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A36, sem pintura
Estimado 14,00 kg/m?, entdo: Area total = Area patio + area entre patio e banheiros.
Total = (14,55*18,10 + 19,23)*14 = 3956,19Kg

4.2.2 Telhamento em chapa de ago pré-pintada com epoxi e poliéster, tipo
sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano

Area de cobertura do patio
Area = 14,55*18,10 + 19,23 = 282,59m?

4.2.3 Cumeeira em chapa de aco pré-pintada com epdxi e poliéster, perfil
ondulado, com espessura de 0,50 mm

Total =31,80m
4.2.4 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n2 24 - corte 0,50 m

Total = 14,55m

5. CENTRAL DE SALAS: 13 A 17

5.1 SERVICOS PRELIMINARES

5.1.1 Retirada de folha de esquadria em madeira
1 - Retirada de portas dos banheiros (0,80 x 1,50) = 6 unidades

2 - Retirada de portas de Salas de Aula e banheiros com acesso a area externa (0,80 x
2,10) = 8 unidades

Total =6 + 8 = 14 unidades
5.1.2 Retirada de batente com guarni¢ao e pegas lineares em madeira, chumbados
1 — Banheiros = 6*2*1,50 = 18,00m

2 — Salas = 8*(0,80+2*2,10) = 40,00



Total = 18+40 = 58,00m

5.2 IMPERMEABILIZACAO
5.2.1 Impermeabilizagdo em membrana a base de polimeros acrilicos, na cor
branca

Impermeabilizacdo paredes externas geral com h=1,00m:

Paredes externas central de salas (06 a 12) = ((57,40+7,35)*2+(0,25+0,25)*34-
0,80*10)*1,00 = 138,50m?

5.3 ESQUADRIAS
5.3.1 Porta de entrada de abrir em aluminio com vidro, linha comercial

Portas salas de aula e administrativo = 6 Portas 0,80 x 2,10 = 10,80
5.3.2 Porta veneziana de abrir em aluminio - cor branca
Portas dos banheiros:

Total = 6*0,80*1,80 + 2*0,80*2,10 = 12,00m?

5.4 PINTURA
5.4.1 Esmalte a base de agua em massa, inclusive preparo

Pintura em esmalte até h=1,50m.

Salas 13, 14, 15, 16, 17, 18 e repouso = 6*((7,05+6,90)*2*1,50 - 0,80*1,50)) =
243,90m?

Paredes externas central de salas (06 a 12) = ((57,40+7,35)*2+(0,25+0,25)*34-
0,80*10)*1,50 = 207,80m?

Total = 243,90 + 207,80 = 451,70m?
5.4.2 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo
Salas 13, 14, 15, 16, 17 e repouso = 6*((7,05+6,90)*2*1,50 — 4*1,30*1,50)) = 204,30m?

Paredes externas central de salas (13 a 17) = (47,40+7,85+46,05+(0,25+0,25)*28)*1,80
—24*1,30*1,50 -4*1,30*0,80 = 156,58 m?

Total = 204,30+156,58 = 360,88m?
5.4.3 Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo

Pintura de Janelas e Portas Metalicas:



Salas 13, 14, 15, 16, 17 e repouso = 20*(1,30*1,50)*2 = 78,00m?

5.5 SERVICOS COMPLEMENTARES
5.5.1 Limpeza final da obra

Area = 7,85*%46,06 = 361,57m?

6. SALAS DE ATIVIDADES E SALA DE VIDEO

6.1 SERVICOS PRELIMINARES
6.1.1 Retirada de folha de esquadria em madeira

Retirada de portas de Salas com acesso a area externa (0,80 x 2,10) = 7 unidades
6.1.2 Retirada de batente com guarni¢ao e pegas lineares em madeira, chumbados

Total = 7*(0,80+2%*2,10) = 35,00m

6.2 IMPERMEABILIZACAO
6.2.1 Impermeabilizagdo em membrana a base de polimeros acrilicos, na cor
branca

Impermeabilizacdo paredes externas geral com h=1,00m:

Paredes externas sala de atividades/sala de video = ((18,00+7,35)*2-
5*0,80+12*(0,25+0,25)+(1,35+1,50)*2)*1,00 = 58,40m?

6.3 ESQUADRIAS
6.3.1 Porta de entrada de abrir em aluminio com vidro, linha comercial

Portas salas de aula e administrativo = 7 Portas 0,80 x 2,10 = 11,76m?

6.4 PINTURA
6.4.1 Esmalte a base de agua em massa, inclusive preparo

Pintura em esmalte até h=1,50m.
Sala de atividades = (7,05+7,05)*2*1,5-(3*0,80*2,10)-(4*1,50*1,50)-1*(1,50*1,00)
=26,76m?

Paredes externas sala de atividades/sala de video = ((18,00+7,35)*2-
5%0,80+12*(0,25+0,25)+(1,35+1,50)*2)*1,50 = 87,60m?

Sala de video = (7,05+7,05)*2*1,50-(2*0,80*2,10)-3*(1,50*1,50) = 32,19m?



Total = 26,76 + 87,60 + 32,19 = 146,55m?2
6.4.2 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo

Paredes externas sala de atividades/sala de video =
((18,00+7,35)*2+12*(0,25+0,25)+(1,35+1,50)*2)*1,80 -2*1,50*1,50-6*1,30*1,50 =
96,12m?

Sala de atividades = (7,05+7,05)*2*1,5 = 42,30m?
Sala de video = (7,05+7,05)*2*1,50 = 42,30m?

Total =96,12 + 42,30 + 42,30 = 180,72m?2

6.4.3 Esmalte a base dgua em superficie metalica, inclusive preparo
Sala de atividades/sala de video = 8*(1,30*1,50)*2+4*(1,30*0,80)*2 = 39,52m?

6.5 SERVICOS COMPLEMENTARES
6.5.1 Limpeza final da obra

Area = 7,85*18,00 = 141,30m?

7. BLOCO DE SALAS6A 12

7.1 SERVICOS PRELIMINARES
7.1.1 Demolicdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base

PISOS:

Copa dos professores = 21,62m?

AZULEJOS:

Copa dos professores = 21,00*2,00 = 42,00m?

Total a demolir = 21,62+42,00 = 63,62m?

7.1.2 Remogdo de pintura em superficies de madeira e/ou metalicas com lixamento
Copa dos professores = 21,00*2,00 = 42,00m?

7.1.3 Retirada de folha de esquadria em madeira

Retirada de portas de Salas de Aula com acesso a area externa (0,80 x 2,10) = 10
unidades



7.1.4 Retirada de batente com guarni¢ao e pegas lineares em madeira, chumbados
Total = 10*(0,80+2%*2,10) = 50,00m

7.1.5 Remocgao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

Volume de piso e azulejo cerdmico = 63,62*0,03 =1,91m?
CONSIDERANDO O EMPOLAMENTO DO ENTULHO EM 50% TEMOS:
Total =1,91*1,5=2,87m3

7.2 IMPERMEABILIZACAO
7.2.1 Impermeabilizagdo em membrana a base de polimeros acrilicos, na cor
branca

Impermeabilizacdao paredes externas geral com h=1,00m:

Paredes externas central de salas (06 a 12) = ((57,40+7,35)*2+(0,25+0,25)*34-
0,80*10)*1,00 = 138,50m?

7.3 ESQUADRIAS

7.3.1 Porta veneziana de abrir em aluminio, linha comercial

Portas salas de aula e administrativo = 10 Portas 0,80 x 2,10 = 16,80m?

7.4 PINTURA
7.4.1 Esmalte a base de agua em massa, inclusive preparo

Pintura em esmalte até h=1,50m.

Salas 06 a 12 = 7*((7,00+7,05)*2*1,50-0,80*1,50) = 286,70m?
Diregdo = (3,45+3,45)*2*1,50-0,80*1,50 = 19,50m?
Coordenacdo = (3,45+4,05)*2*1,50-0,80*1,50 = 21,30m?

Paredes externas central de salas (06 a 12) = ((57,40+7,35)*2+(0,25+0,25)*34-
0,80*10)*1,50 = 207,80m?

Total = 286,70+19,50+21,30+207,80 = 535,30m?
7.4.2 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo

Salas 06 a 12 = 7*((7,00+7,05)*2*1,50-2*1,30*1,50) = 267,75m?



Direcdo = (3,45+3,45)*2*1,50-1,30*1,50 = 18,75m?
Coordenagdo = (3,45+4,05)*2*1,50-(1,50*1,50) = 20,25m?

Paredes externas central de salas (06 a 12) = ((57,40+7,35)*2+(0,25+0,25)*34)*1,80-
34*1,30*1,50 = 197,40m?

Total = 267,75+18,75+20,25+197,40 = 504,15m?

7.4.3 Esmalte a base dgua em superficie metalica, inclusive preparo
Pintura de Janelas Metalicas:

Salas 06 a 12 =32%*(1,30*1,50)*2+ (1,50*1,50)*2 = 129,30m?2

7.5 SERVICOS COMPLEMENTARES
7.5.1 Limpeza final da obra

Area coberta da escola = 57,40%7,35 =

8. SECRETARIA, DIRECAO E RECEPCAO
8.1 SERVICOS PRELIMINARES

8.1.1 Demolicdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base
PISOS:

Secretaria = 5,45*7,05 + 0,40*1,30 = 38,94m?

Recepcgdo = 2,40%3,45 + 3,45*%4,50 = 23,80m?

AZULEJOS:

Secretaria = (5,85+7,05)*2*1,60 = 41,28 m?

Total a demolir = 38,94+23,80+41,28 = 104,02m?

8.1.2 Remogao de pintura em superficies de madeira e/ou metalicas com lixamento

Retira de tinta em locais onde estavam instalados azulejos: Igual item 1.1: demolicao
de azulejos:

Secretaria = (5,85+7,05)*2*1,60 = 41,28 m?
8.1.3 Retirada de folha de esquadria em madeira

Retirada de portas de salas com acesso a area externa (secretaria, diretoria...) = 5
unidades



8.1.4 Retirada de batente com guarni¢do e pecas lineares em madeira, chumbados
Total = 5*%(0,80+2*2,10) = 25,00m

8.1.5 Remogao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

Volume de piso e azulejo cerdmico = 104,02*0,02 = 2,08m3
CONSIDERANDO O EMPOLAMENTO DO ENTULHO EM 50% TEMOS:
Total =2,08*1,5 = 3,12m3

8.2 IMPERMEABILIZACAO
8.2.1 Impermeabilizagdo em membrana a base de polimeros acrilicos, na cor
branca

Impermeabilizacdao paredes externas geral com h=1,00m:

Paredes externas secretaria/direcdo = (18,10+7,35)*2*1,00+10*(0,25+,025)—
5*00,80*1,00 = 49,65m?

8.3 ESQUADRIAS
8.3.1 Porta veneziana de abrir em aluminio, linha comercial

Portas salas de aula e administrativo = 5 Portas 0,80 x 2,10 = 8,40m?

8.4 REVESTIMENTO CERAMICO - PISOS E PAREDES

8.4.1 Placa ceramica esmaltada PEI-5 para drea interna, grupo de absorgao Bllb,
resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada

PISOS:

Secretaria = 5,45*7,05 + 0,40*1,30 = 38,94m?
Recepc¢do = 2,40%3,45 + 3,45*%4,50 = 23,80m?
AZULEJOS:

Secretaria = (5,85+7,05)*2*1,60 = 41,28 m?

Total a demolir = 38,94+23,80+41,28 = 104,02m?



8.4.2 Rodapé em placa ceramica esmaltada PEI-5 para drea interna, grupo de
absorgao Bllb, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante
industrializada

Recepcdo = (4,50+3,45)*2+(2,40+3,45)*2-2*0,80 = 26,00m

8.4.3 Rejuntamento em placas ceramicas com argamassa industrializada para
rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm

Igual item 8.4.1 = 104,02m?

8.4.4 Rejuntamento de rodapé em placas ceramicas com argamassa industrializada
para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm

Igual item 8.4.2 = 26,00m

8.5 PINTURA
8.5.1 Esmalte a base de agua em massa, inclusive preparo

Pintura em esmalte até h=1,50m.
Dire¢do = (4,90+7,05)*2*1,50 = 35,85m?
Recepcao = (4,50+3,45)*2*1,50+(3,45+2,40)*2*1,50-3*0,80*1,50 = 37,80m2

Paredes externas secretaria/dire¢do = (18,10+7,35)*2*1,50+10*(0,25+,025)—
5*00,80*1,50 = 73,10m?

Total = 35,85+37,80+73,10 = 146,75m?

8.5.2 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo

Secretaria = (5,85+7,05)*2*1,50-4*1,50*1,50 = 29,70m?

Direcdo = (4,90+7,05)*2*1,50 -2*1,30*1,50 = 31,95m?

Recepcdo = (4,50+3,45)*2*1,50+(3,45+2,40)*2*1,50-2*1,30*1,50 = 37,50m2

Paredes externas secretaria/dire¢do = ((18,10+7,35)*2+10%*(0,25+,025))*1,80—
8%*1,30*1,50-2*1,30*0,80 = 78,89m?

Total = 29,70+31,95+37,50+78,89 = 178,04m?



8.5.3 Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo
Pintura de Janelas Metélicas:
Secretaria/dire¢do = 8*(1,30*1,50)*2+ 2*(1,30*0,80)*2 = 35,36m?

8.6 SERVICOS COMPLEMENTARES
8.6.1 Limpeza final da obra

Area =19,10*7,35 = 140,39m?

9. SALASDE 01 A 05

9.1 SERVICOS PRELIMINARES
9.1.1 Demolicdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base

Demolicdo de pisos e azulejos em banheiros, salas de aula (18, 19, 20 e 21) e corredor
das salas de aula e refeitdrio.

PISOS:

BWC MASC e BWC FEM = 2*(3,45*3,45) = 23,80m?

AZULEJOS:

BWC MASC E BWC FEM = 2*[(3,45+3,45)*2-(0,80%2,10)]*3,00 = 72,72 m?

Total a demolir = 23,80+72,72 = 96,52m?

9.1.2 Remogao de pintura em superficies de madeira e/ou metalicas com lixamento

Retira de tinta em locais onde estavam instalados azulejos: Igual item 1.1: demolicao
de azulejos:

BWC MASC E BWC FEM = 2*[(3,45+3,45)*2-(0,80%2,10)]*3,00 = 72,72 m?
9.1.3 Retirada de folha de esquadria em madeira
1 - Retirada de portas dos banheiros (0,80 x 1,50) = 6 unidades

2 - Retirada de portas de Salas de Aula com acesso a area externa (0,80 x 2,10) = 10
unidades

Total = 10+6 = 16 unidades
9.1.4 Retirada de batente com guarni¢do e pecas lineares em madeira, chumbados

1-6%2*1,50 = 18,00m



2-16%(2*2,10+0,80) = 80,00m
Total = 18+80 = 98,00m

9.1.5 Remogao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

Volume de piso e azulejo ceramico = 96,52*0,02 = 1,93m?
CONSIDERANDO O EMPOLAMENTO DO ENTULHO EM 50% TEMOS:
Total = 1,93*1,5 = 2,90m?3

9.2 IMPERMEABILIZACAO
9.2.1 Impermeabilizagdo em membrana a base de polimeros acrilicos, na cor
branca

Impermeabilizacdao paredes externas geral com h=1,00m:

Paredes externas central de salas (01 a 05) = ((54,15+54,15+7,35)-
0,80*9+18*(0,25+0,25))*1,00 = 117,45m?

9.3 ESQUADRIAS
9.3.1 Porta veneziana de abrir em aluminio, linha comercial

Portas salas de aula e administrativo = 10 Portas 0,80 x 2,10 = 16,80m?

9.3.2 Porta veneziana de abrir em aluminio - cor branca
Portas dos banheiros:
Total = 6*0,80*1,80 + 6*0,80*2,10 = 12,00m?

9.4 REVESTIMENTO CERAMICO - PISOS E PAREDES
9.4.1 Placa ceramica esmaltada PEI-5 para drea interna, grupo de absorgao Bllb,
resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada

PISOS:

BWC MASC e BWC FEM = 2*(3,45*3,45) = 23,80m?

AZULEJOS:

BWC MASC E BWC FEM = 2*[(3,45+3,45)*2-(0,80*2,10)]*3,00 = 72,72 m?

Total = 23,80+72,72 = 96,52m?



9.4.2 Rejuntamento em placas ceramicas com argamassa industrializada para
rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm

Igual item 9.4.1 = 96,52m?

9.5 PINTURA
9.5.1 Esmalte a base de 4gua em massa, inclusive preparo

Pintura em esmalte até h=1,50m.
Salas 01 a 05 = 5*((7,05+7,05)*2-0,80)1,50 =205,50m?
Informatica = (14,25+7,05)*2*1,50*-(2,00+0,80)*1,50 = 58,70m?

Paredes externas central de salas (01 a 05) = ((54,15+54,15+7,35)-
0,80*9+18*(0,25+0,25))*1,50 = 176,18m?

Total = 205,50+58,70+176,18 = 440,38 m?

9.5.2 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo

Salas 01 a 05 = 5*((7,05+7,05)*2-3*1,30)*1,50 =182,25m?
Informatica = ((14,25+7,05)*2-3*3,00)*1,50= 50,40m?

Paredes externas central de salas (01 a 05) = ((54,15+54,15+7,35)-
+18%(0,25+0,25))*1,80 —(3*3,00+15*1,30)*1,50-4*1,30*0,80= 177,46m?

Total = 182,25+50,40+177,46 = 410,11m?

9.5.3 Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo

Pintura de Janelas Metalicas:

Salas 01 a 05 = 15*(1,30*1,50)*2+3*(3,00*1,50)*2+4*(1,30*0,80)*2 = 93,82m?

9.6 SERVICOS COMPLEMENTARES
9.6.1 Limpeza final da obra

Area = 54,15*%7,85 = 425,08m?
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