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ÁREA COMUM 

0.1 Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão 

Considerando o perímetro do maior “bloco de salas” com altura do tapume em 2,20m. 

Total  = 2*(60,00 + 10,00)*2,20 = 308,00m² 

0.2 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira   

Placa nas dimensões 3,20*2,00 = 6,40m² 

0.3 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo 

Pintura de Muros externos = (90,00*4)*2,00*2 = 880,00m² 

0.4 Projeto executivo de estrutura em formato A0 

Projeto de estrutura metálica referente a cobertura do Pátio e Refeitório. 

0.5 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 

revestimento 

Demolição de trecho de muro em alvenaria danificada (devido acidente de veículo). 

Volume = 3,00*2,00*0,14 = 0,84m³ 

0.6 Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento 

N = Perímetro/3,00 (a cada 3,00 metros) 

N = (90,00*4)/3,00 = 120 unidades 

0.7 Retirada de entelamento metálico em geral 

Área = 90,00*4*1,50 = 540,00m² 

0.8 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame 

farpado, até 4,00 m de altura 

Área = 90,00*4*1,50 = 540,00m² 

 

 

1. BLOCO SALAS 18 A 21 

 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 



1.1.1 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base 

Demolição de pisos e azulejos em banheiros, salas de aula (18, 19, 20 e 21) e corredor 

das salas de aula e refeitório. 

PISOS: 

Salas (18, 19, 20 e 21) = 4*(7,05 x 7,05) = 198,81m² 

1.1.2 Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive 

fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento 

Demolição de contrapiso em salas 18, 19, 20 e 21 

Área = 4*(7,05*7,05) = 198,81m² 

1.1.3 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal 

Volume de piso e azulejo cerâmico = 198,81m² * 0,02m = 3,98m³ 

Volume de Contrapiso = 198,81m² * 0,05m = 9,94m³ 

CONSIDERANDO O EMPOLAMENTO DO ENTULHO EM 50% TEMOS: 

Total = (3,98+9,94)*1,50 = 20,88m³ 

1.1.4 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas 

 

Retirada de forro em ambientes para reinstalação: salas de aula (18 a 21), hall de 

circulação: 

Área = 4*(7,05*7,05)+(2,90*14,25) = 240,14m² 

1.1.5 Recolocação de forros fixados 

Reinstalação de forro PVC: 

Área = 4*(7,05*7,05)+(2,90*14,25) = 240,14m² 

1.1.6 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede 

Remoção de luminárias fixadas em teto das salas de aula e hall de circulação. 

Total = 4*6 +4 = 28 luminárias 

1.1.7 Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou 

parede 



Recolocação de luminárias fixadas em teto das salas de aula e hall de circulação. 

Total = 28 luminárias 

1.1.8 Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação 

padrão 

Remoção de ventiladores de teto com reaproveitamento. 

Total = 4*4 = 16 unidades 

1.1.9 Reinstalação de Ventilador 

Reinstalação dos ventiladores = 16 unidades 

 

1.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 

1.2.1 Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor 

branca 

Impermeabilização paredes externas geral com h= 1,00m: 

Paredes externas Salas 18 a 21 = ((17,60+14,55)*2+10*(0,25+0,25))*1,00-2,40*1,00 = 

66,90m² 

 

1.3  REVESTIMENTO CERÂMICO - PISOS E PAREDES 

1.3.1 Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 

resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada 

PISOS: 

Salas (18, 19, 20 e 21) = 4*(7,05 x 7,05) = 198,81m² 

Hall Circ.: 2,90*14,25 = 41,32m² 

Total = 198,81+41,32 = 240,13m² 

1.3.2 Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de 

absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante 

industrializada 

Salas 18, 19, 20 e 21 = 4*((7,05+7,05)*2-0,80) = 109,60m 

Hall Circulação = perímetro – portas = (14,25+2,90)*2 – 4*0,80-2,30 = 28,80m 

Total = 109,60+28,80 = 138,40m 



1.3.3 Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para 

rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm 

Igual item 3.1 = 240,13m² 

1.3.4 Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada 

para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm 

Igual item 3.2 = 138,40m 

1.4 PINTURA 

1.4.1 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo 

Pintura em esmalte até h=1,50m. 

Hall circulação (salas 18 a 21) = ((14,25+2,90)*2)*1,50 - 4*0,80*1,50 = 46,65m² 

Paredes externas Salas 18 a 21 = ((17,60+14,55)*2+10*(0,25+0,25))*1,50-

2,40*1,50=100,35m² 

Total = 46,65+100,35 = 147,00m² 

1.4.2 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo 

Salas 18 a 21 = 4*((7,05+7,05)*2*1,50 –3*(1,30*1,50)) = 145,80m² 

Hall circulação (salas 18 a 21) = ((14,25+2,90)*2)*1,50 – 2,40*1,50)= 47,85m² 

Paredes externas Salas 18 a 21 = ((17,60+14,55)*2+10*(0,25+0,25))*1,80-

12*1,30*1,50-2,40*1,50=97,74m² 

Total = 145,80+47,85+97,74 = 291,39m² 

1.4.3 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 

Pintura de Janelas e Portas Metálicas: 

Salas 18 a 21 = 12*1,30*2,00*2 = 62,40m² 

Hall circulação (salas 18 a 21) = 2,40*1,50*2+2,40*2,10*2 = 17,28m² 

Total = 62,40+17,28 = 79,68m² 

1.5 Limpeza final da obra 

Área bloco de salas 18 a 21 = 18,10*14,55 = 263,36m² 

 

2. BLOCO PÁTIO COBERTO (DML, WCs, PALCO) 



 

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

2.1.1 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas 

Retirada de forro em ambientes para reinstalação: DML, WC MASC E FEM, Pátio 

Coberto e Palco. 

Pátio Coberto = 10,90*3,30 = 35,97m² 

Palco = 18,85*4,30 = 81,50m² 

DML = 2,90*3,45 = 10,00m² 

WC masculino = 3,45*3,45 = 11,90m² 

WC feminino = 3,45*3,45 = 11,90m² 

Total = 35,97 + 81,50 + 10,00 + 11,90 + 11,90 = 151,27m² 

2.1.2 Retirada de folha de esquadria em madeira 

1 - Retirada de portas dos banheiros (0,80 x 1,50) = 6 unidades 

2.1.3 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados 

Total = 6*2*1,50 = 18,00m 

2.1.4 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal 

Volume forro de PVC = 150,84m² * 0,01 = 1,51m³ 

CONSIDERANDO O EMPOLAMENTO DO ENTULHO (PVC) EM 100% TEMOS: 

Total = 1,51*2 = 3,02m³ 

2.1.5 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede 

Remoção de luminárias fixadas em teto banheiros, DML e Pátio (corredor) 

Total = 7 luminárias 

2.1.6 Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas 

fluorescentes tubulares de 32 W 

Instalação e Fornecimento de luminárias nos Banheiros, DML, Corredor e Pátio 

Coberto (Palco) 

Total = 2+2+2+3+12 = 21 luminárias 



2.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 

2.2.1 Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor 

branca 

Impermeabilização paredes externas geral com h= 1,00m: 

Area = (2*(3,75+10,40) + 8*(0,25+0,25) + 9*(4*0,25))*1,00 = 41,30m² 

 

2.3 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS 

 

2.3.1 Forro em lâmina de PVC 

Pátio Coberto = 10,90*3,30 = 35,97m² 

Palco = 18,85*4,30 = 81,50m² 

DML = 2,90*3,45 = 10,00m² 

WC masculino = 3,45*3,45 = 11,90m² 

WC feminino = 3,45*3,45 = 11,90m² 

Total = 35,97 + 81,50 + 10,00 + 11,90 + 11,90 = 151,27m² 

 

2.4 ESQUADRIAS 

 

2.4.1 Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca 

Portas dos banheiros: 

Total = 6*0,80*1,80 = 8,64m² 

2.5 PINTURA 

2.5.1 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo 

Pintura em esmalte até h=1,50m. 

Parede externa DML e WC’s = ((10,45+3,75)*2+8*(0,25+0,25)-3*0,80)*1,50 = 45,00m² 

2.5.2 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo 

Parede externa DML e WC’s = ((10,45+3,75)*2+8*(0,25+0,25))*1,80-6*(1,30*0,80) = 

52,08m² 

2.5.3 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 

Pintura de Janelas e Portas Metálicas: 



DML e WC’s = 6*2*(1,30*0,80) = 12,48m² 

2.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

2.6.1 Limpeza final da obra 

Área pátio coberto + WC’s + Palco + DML = 151,27m² 

3. REFEITÓRIO 

 

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

3.1.1 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base 

PISOS: 

Refeitório: 141,70m² 

Cozinha : 21,90m² 

AZULEJOS:  

Refeitório = (PERÍMETRO)*1,80m – (PORTAS)*1,80m – (JANELAS)*0,80m 

= (9,70+10,75+4,50+2,63+14,20+13,58)*1,80 – (0,80+1,50+2,00+2,00)*1,80 – 

(7*2,00)*0,80 = 77,11m² 

Parede externa refeitório/ pátio = 14,50*1,80-(2*2,00*1,80)-(2*2,00*0,80) = 15,70m² 

Total à demolir = 141,70 + 21,90+77,11+15,70 = 256,41m² 

 

3.1.2 Retirada de telhamento em barro 

Retirada de telhas cerâmicas no refeitório 

Acréscimo de 8% em área devido a inclinação (entre 28 e 35%) 

Área = (16,55*13,68)]*1,08 = 244,52m² 

 

3.1.3 Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro 

Retirada de estrutura no refeitório 

Área = 16,55*13,68 = m² 

 

3.1.4 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto 



Retirada de reboco em parede externa do refeitório, até nível das janelas, dos dois 

lados. 

Área = 13,70*1,10*2 = 30,14m² 

 

3.1.5 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento 

Retirada de tinta em locais onde estavam instalados azulejos: Igual item 1.1: demolição 

de azulejos: 

Refeitório = (PERÍMETRO)*1,80m – (PORTAS)*1,80m – (JANELAS)*0,80m 

= (9,70+10,75+4,50+2,63+14,20+13,58)*1,80 – (0,80+1,50+2,00+2,00)*1,80 – 

(7*2,00)*0,80 = 77,11m² 

Parede externa refeitório/ pátio = 14,50*1,80-(2*2,00*1,80)-(2*2,00*0,80) = 15,70m² 

Total = 77,11+15,70 = 92,81m² 

 

3.1.6 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas 

 

Todo Refeitório devido a troca de cobertura: 14,20*13,38 

 Área = 190,00m² 

 

3.1.7 Retirada de folha de esquadria metálica 

Retirada de portas metálicas no refeitório = 2 portas = 4 folhas 

Retirada de porta de correr entre cozinha e refeitório = 1 folha 

Total = 5 folhas 

 

3.1.8 Retirada de esquadria metálica em geral 

Retirada de janelas no refeitório = 7 janelas 2,00*2,00 = 28,00m² 

3.1.9 Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados 

Retirada de batentes das portas metálicas do refeitório = 2*(2*2,10+2,00) = 12,40m 



3.1.10 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal 

Volume de piso e azulejo cerâmico = 256,41m² * 0,02m = 5,13m³ 

Volume de reboco (item 1.7) = 30,14m² * 0,03m = 0,90m³ 

Volume forro de PVC = 190,00m² * 0,01m = 1,90m³ 

CONSIDERANDO O EMPOLAMENTO DO ENTULHO EM 50% TEMOS: 

Total = (5,13+0,90+1,90)*1,50 = 11,90m³ 

3.1.11 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede 

Remoção de luminárias do refeitório com reaproveitamento: 

Total = 9 (luminárias) + 3 (emergência) = 12 unidades 

3.1.12 Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou 

parede 

Total = 9 (luminárias) + 3 (emergência) = 12 unidades 

 

3.2 FUNDAÇÃO 

3.2.1 Reforço de fundação com estacas de reação MEGA 

4 Pontos de reforço de fundação no refeitório. 

 

3.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 

3.3.1 Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor 

branca 

Impermeabilização paredes externas geral com h= 1,00m: 

Parede externa Refeitório = (13,68+14,55)*2*1,00-2*2,00*1,00 = 52,46m² 

3.4 COBERTURA 

3.4.1 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura 

Estimado 20,00/m², então:  

Total = (14,55*13,68)*20 =  6987,84 Kg 

3.4.2 Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo 

sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano 



Área = 14,55*13,68 = 199,04m² 

 

3.4.3 Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 

ondulado, com espessura de 0,50 mm   

Total = 11,70+11,70+5,40 = 28,80m 

 

3.5 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS 

3.5.1 Chapisco 

Parede lateral externa do refeitório = (13,70*3,50)-5*(2,00*2,00) = 27,95m² 

3.5.2 Emboço desempenado com espuma de poliéster 

Parede lateral externa do refeitório = (13,70*3,50)-5*(2,00*2,00) = 27,95m² 

3.5.3 Forro em lâmina de PVC 

Area = 14,20*13,38 = 190,00m² 

3.6 ESQUADRIAS 

 

3.6.1 Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial 

Portas do refeitório = 2*2,00*2,10 + 1,50*2,10 =11,55m² 

3.6.2 Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial 

Janelas do refeitório = 7*2,00*2,00 = 28,00m² 

3.6.3 Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida 

Porta entre refeitório e cozinha, de correr = 1,50*2,10 = 3,15m² 

 

3.7  REVESTIMENTO CERÂMICO - PISOS E PAREDES 

 

3.7.1 Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 

resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada 

PISOS: 

Refeitório: 141,70m² 

Cozinha : 21,90m² 



AZULEJOS:  

Refeitório = (PERÍMETRO)*1,80m – (PORTAS)*1,80m – (JANELAS)*0,80m 

= (9,70+10,75+4,50+2,63+14,20+13,58)*1,80 – (0,80+1,50+2,00+2,00)*1,80 – (7*2,00)*0,80 = 

77,11m² 

Parede externa refeitório/ pátio = 14,50*1,80-(2*2,00*1,80)-(2*2,00*0,80) = 15,70m² 

Total = 141,70+21,90+77,11+15,70 = 256,41m² 

3.8 PINTURA 

3.8.1 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo 

Pintura em esmalte até h=1,50m. 

Parede externa Refeitório = (13,70+14,55*2)*1,50-2*2,00*1,50 = 58,20m² 

3.8.2 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo 

Parede externa Refeitório = (13,70+14,90)*2*2,00-6*2,00*1,50 = 96,40m² 

Refeitório = (9,70+10,75+4,50+2,63+14,20+13,58)*1,50 – (7*2,00)*1,50 = 77,11m² 

Total = 96,40+77,11 = 173,51m² 

3.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

3.9.1 Limpeza final da obra 

Área = 14,55*13,68 = 199,04m² 

4. PÁTIO COBERTO (frente para o refeitório)  

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

4.1.1 Retirada de telhamento em barro 

Retirada de telhas cerâmicas no Pátio Coberto  

Acréscimo de 8% em área devido a inclinação (entre 28 e 35%) 

Área = (15,55*18,10)*1,08 = 303,97m² 

 

4.1.2 Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro 

Retirada de estrutura no Pátio Coberto  

Área = (15,55*18,10) = 281,46m² 

4.1.3 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede 



Total = 8 (luminária) + 5 (emergência) = 13 unidades 

4.1.4 Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou 

parede 

Total = 8 (luminária) + 5 (emergência) = 13 unidades 

4.2 COBERTURA 

 

4.2.1 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura 

Estimado 14,00 kg/m², então: Area total = Area pátio + área entre pátio e banheiros. 

Total = (14,55*18,10 + 19,23)*14 =  3956,19Kg 

4.2.2 Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo 

sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano 

Area de cobertura do pátio 

Área = 14,55*18,10 + 19,23 = 282,59m² 

4.2.3 Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 

ondulado, com espessura de 0,50 mm   

Total = 31,80m 

4.2.4 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m 

Total = 14,55m 

5. CENTRAL DE SALAS: 13 A 17 

 

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

5.1.1 Retirada de folha de esquadria em madeira 

1 - Retirada de portas dos banheiros (0,80 x 1,50) = 6 unidades 

2 - Retirada de portas de Salas de Aula e banheiros com acesso a área externa (0,80 x 

2,10) = 8 unidades 

Total = 6 + 8 = 14 unidades 

5.1.2 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados 

1 – Banheiros = 6*2*1,50 = 18,00m 

2 – Salas = 8*(0,80+2*2,10) = 40,00 



Total = 18+40 = 58,00m 

5.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 

5.2.1 Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor 

branca 

Impermeabilização paredes externas geral com h= 1,00m: 

Paredes externas central de salas (06 a 12) = ((57,40+7,35)*2+(0,25+0,25)*34-

0,80*10)*1,00 = 138,50m² 

5.3 ESQUADRIAS 

5.3.1 Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial 

Portas salas de aula e administrativo = 6 Portas 0,80 x 2,10 = 10,80² 

5.3.2 Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca 

Portas dos banheiros: 

Total = 6*0,80*1,80 + 2*0,80*2,10 = 12,00m² 

 

5.4 PINTURA 

5.4.1 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo 

Pintura em esmalte até h=1,50m. 

Salas 13, 14, 15, 16, 17, 18 e repouso = 6*((7,05+6,90)*2*1,50 - 0,80*1,50)) = 

243,90m² 

Paredes externas central de salas (06 a 12) = ((57,40+7,35)*2+(0,25+0,25)*34-

0,80*10)*1,50 = 207,80m² 

Total = 243,90 + 207,80 = 451,70m² 

5.4.2 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo 

Salas 13, 14, 15, 16, 17 e repouso = 6*((7,05+6,90)*2*1,50 – 4*1,30*1,50)) = 204,30m² 

Paredes externas central de salas (13 a 17) = (47,40+7,85+46,05+(0,25+0,25)*28)*1,80 

–24*1,30*1,50 -4*1,30*0,80 = 156,58m² 

Total = 204,30+156,58 = 360,88m² 

5.4.3 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 

Pintura de Janelas e Portas Metálicas: 



Salas 13, 14, 15, 16, 17 e repouso = 20*(1,30*1,50)*2 = 78,00m² 

5.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

5.5.1 Limpeza final da obra 

Área = 7,85*46,06 = 361,57m² 

6. SALAS DE ATIVIDADES E SALA DE VIDEO 

 
6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

6.1.1 Retirada de folha de esquadria em madeira 

Retirada de portas de Salas com acesso a área externa (0,80 x 2,10) = 7 unidades 

6.1.2 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados 

Total = 7*(0,80+2*2,10) = 35,00m 

 

6.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 

6.2.1 Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor 

branca 

Impermeabilização paredes externas geral com h= 1,00m: 

Paredes externas sala de atividades/sala de vídeo = ((18,00+7,35)*2-

5*0,80+12*(0,25+0,25)+(1,35+1,50)*2)*1,00 = 58,40m² 

 

6.3 ESQUADRIAS 

6.3.1 Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial 

Portas salas de aula e administrativo = 7 Portas 0,80 x 2,10 = 11,76m² 

6.4 PINTURA 

6.4.1 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo 

Pintura em esmalte até h=1,50m. 

Sala de atividades = (7,05+7,05)*2*1,5-(3*0,80*2,10)-(4*1,50*1,50)-1*(1,50*1,00)  

= 26,76m² 

Paredes externas sala de atividades/sala de vídeo = ((18,00+7,35)*2-

5*0,80+12*(0,25+0,25)+(1,35+1,50)*2)*1,50 = 87,60m² 

Sala de vídeo = (7,05+7,05)*2*1,50-(2*0,80*2,10)-3*(1,50*1,50) = 32,19m² 



Total = 26,76 + 87,60 + 32,19 = 146,55m2 

6.4.2 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo 

Paredes externas sala de atividades/sala de vídeo = 

((18,00+7,35)*2+12*(0,25+0,25)+(1,35+1,50)*2)*1,80 -2*1,50*1,50-6*1,30*1,50 = 

96,12m² 

Sala de atividades = (7,05+7,05)*2*1,5 = 42,30m² 

Sala de vídeo = (7,05+7,05)*2*1,50 = 42,30m² 

Total = 96,12 + 42,30 + 42,30 = 180,72m2 

 

6.4.3 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 

Sala de atividades/sala de vídeo = 8*(1,30*1,50)*2+4*(1,30*0,80)*2 = 39,52m² 

6.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

6.5.1 Limpeza final da obra 

Área = 7,85*18,00 = 141,30m² 

7. BLOCO DE SALAS 6 A 12  

 

7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

7.1.1 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base 

PISOS: 

Copa dos professores = 21,62m² 

AZULEJOS:  

Copa dos professores = 21,00*2,00 = 42,00m² 

Total à demolir = 21,62+42,00 = 63,62m² 

7.1.2 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento 

Copa dos professores = 21,00*2,00 = 42,00m² 

7.1.3 Retirada de folha de esquadria em madeira 

Retirada de portas de Salas de Aula com acesso a área externa (0,80 x 2,10) = 10 

unidades 

 



7.1.4 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados 

Total = 10*(0,80+2*2,10) = 50,00m 

7.1.5 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal 

Volume de piso e azulejo cerâmico = 63,62*0,03 = 1,91m³ 

CONSIDERANDO O EMPOLAMENTO DO ENTULHO EM 50% TEMOS: 

Total = 1,91*1,5 = 2,87m³ 

7.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 

7.2.1 Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor 

branca 

Impermeabilização paredes externas geral com h= 1,00m: 

Paredes externas central de salas (06 a 12) = ((57,40+7,35)*2+(0,25+0,25)*34-

0,80*10)*1,00 = 138,50m² 

7.3 ESQUADRIAS 

 

7.3.1 Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial 

Portas salas de aula e administrativo = 10 Portas 0,80 x 2,10 = 16,80m² 

 

7.4 PINTURA 

7.4.1 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo 

Pintura em esmalte até h=1,50m. 

Salas 06 a 12 = 7*((7,00+7,05)*2*1,50-0,80*1,50) = 286,70m² 

Direção = (3,45+3,45)*2*1,50-0,80*1,50 = 19,50m² 

Coordenação = (3,45+4,05)*2*1,50-0,80*1,50 = 21,30m² 

Paredes externas central de salas (06 a 12) = ((57,40+7,35)*2+(0,25+0,25)*34-

0,80*10)*1,50 = 207,80m² 

Total = 286,70+19,50+21,30+207,80 = 535,30m² 

7.4.2 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo 

Salas 06 a 12 = 7*((7,00+7,05)*2*1,50-2*1,30*1,50) = 267,75m² 



Direção = (3,45+3,45)*2*1,50-1,30*1,50 = 18,75m² 

Coordenação = (3,45+4,05)*2*1,50-(1,50*1,50) = 20,25m² 

Paredes externas central de salas (06 a 12) = ((57,40+7,35)*2+(0,25+0,25)*34)*1,80-

34*1,30*1,50 = 197,40m² 

Total = 267,75+18,75+20,25+197,40 = 504,15m² 

7.4.3 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 

Pintura de Janelas Metálicas: 

Salas 06 a 12 = 32*(1,30*1,50)*2+ (1,50*1,50)*2 = 129,30m2 

7.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

7.5.1 Limpeza final da obra 

Área coberta da escola = 57,40*7,35 =  

8. SECRETARIA, DIREÇÃO E RECEPÇÃO 
8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

8.1.1 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base 

PISOS: 

Secretaria = 5,45*7,05 + 0,40*1,30 = 38,94m² 

Recepção = 2,40*3,45 + 3,45*4,50 = 23,80m² 

AZULEJOS:  

Secretaria = (5,85+7,05)*2*1,60 = 41,28m² 

Total à demolir = 38,94+23,80+41,28 = 104,02m² 

 

8.1.2 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento 

Retira de tinta em locais onde estavam instalados azulejos: Igual item 1.1: demolição 

de azulejos: 

Secretaria = (5,85+7,05)*2*1,60 = 41,28m² 

8.1.3 Retirada de folha de esquadria em madeira 

Retirada de portas de salas com acesso a área externa (secretaria, diretoria...) = 5 

unidades 



8.1.4 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados 

Total = 5*(0,80+2*2,10) = 25,00m 

8.1.5 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal 

Volume de piso e azulejo cerâmico = 104,02*0,02 = 2,08m³ 

CONSIDERANDO O EMPOLAMENTO DO ENTULHO EM 50% TEMOS: 

Total = 2,08*1,5 = 3,12m³ 

8.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 

8.2.1 Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor 

branca 

Impermeabilização paredes externas geral com h= 1,00m: 

Paredes externas secretaria/direção = (18,10+7,35)*2*1,00+10*(0,25+,025)—

5*00,80*1,00 = 49,65m² 

8.3 ESQUADRIAS 

8.3.1 Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial 

Portas salas de aula e administrativo = 5 Portas 0,80 x 2,10 = 8,40m² 

 

8.4  REVESTIMENTO CERÂMICO - PISOS E PAREDES 

 

8.4.1 Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 

resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada 

PISOS: 

Secretaria = 5,45*7,05 + 0,40*1,30 = 38,94m² 

Recepção = 2,40*3,45 + 3,45*4,50 = 23,80m² 

AZULEJOS:  

Secretaria = (5,85+7,05)*2*1,60 = 41,28m² 

Total à demolir = 38,94+23,80+41,28 = 104,02m² 

 



8.4.2 Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de 

absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante 

industrializada 

Recepção = (4,50+3,45)*2+(2,40+3,45)*2-2*0,80 = 26,00m 

 

8.4.3 Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para 

rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm 

Igual item 8.4.1 = 104,02m² 

8.4.4 Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada 

para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm 

Igual item 8.4.2 = 26,00m 

 

8.5 PINTURA 

8.5.1 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo 

Pintura em esmalte até h=1,50m. 

Direção = (4,90+7,05)*2*1,50 = 35,85m² 

Recepção = (4,50+3,45)*2*1,50+(3,45+2,40)*2*1,50-3*0,80*1,50 = 37,80m2 

Paredes externas secretaria/direção = (18,10+7,35)*2*1,50+10*(0,25+,025)—

5*00,80*1,50 = 73,10m² 

Total = 35,85+37,80+73,10 = 146,75m² 

8.5.2 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo 

Secretaria = (5,85+7,05)*2*1,50-4*1,50*1,50 = 29,70m² 

Direção = (4,90+7,05)*2*1,50 -2*1,30*1,50 = 31,95m² 

Recepção = (4,50+3,45)*2*1,50+(3,45+2,40)*2*1,50-2*1,30*1,50 = 37,50m2 

Paredes externas secretaria/direção = ((18,10+7,35)*2+10*(0,25+,025))*1,80—

8*1,30*1,50-2*1,30*0,80 = 78,89m² 

Total = 29,70+31,95+37,50+78,89 = 178,04m² 

 

 



8.5.3 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 

Pintura de Janelas Metálicas: 

Secretaria/direção = 8*(1,30*1,50)*2+ 2*(1,30*0,80)*2 = 35,36m² 

8.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

8.6.1 Limpeza final da obra 

Área = 19,10*7,35 = 140,39m² 

9. SALAS DE 01 A 05 

 

9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

9.1.1 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base 

Demolição de pisos e azulejos em banheiros, salas de aula (18, 19, 20 e 21) e corredor 

das salas de aula e refeitório. 

PISOS: 

BWC MASC e BWC FEM = 2*(3,45*3,45) = 23,80m²  

AZULEJOS:  

BWC MASC E BWC FEM = 2*[(3,45+3,45)*2-(0,80*2,10)]*3,00 = 72,72 m² 

Total à demolir = 23,80+72,72 = 96,52m² 

9.1.2 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento 

Retira de tinta em locais onde estavam instalados azulejos: Igual item 1.1: demolição 

de azulejos: 

BWC MASC E BWC FEM = 2*[(3,45+3,45)*2-(0,80*2,10)]*3,00 = 72,72 m² 

9.1.3 Retirada de folha de esquadria em madeira 

1 - Retirada de portas dos banheiros (0,80 x 1,50) = 6 unidades 

2 - Retirada de portas de Salas de Aula com acesso a área externa (0,80 x 2,10) = 10 

unidades 

Total = 10+6 = 16 unidades 

9.1.4 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados 

1 – 6*2*1,50 = 18,00m 



2 – 16*(2*2,10+0,80) = 80,00m 

Total = 18+80 = 98,00m 

9.1.5 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal 

Volume de piso e azulejo cerâmico = 96,52*0,02 = 1,93m³ 

CONSIDERANDO O EMPOLAMENTO DO ENTULHO EM 50% TEMOS: 

Total = 1,93*1,5 = 2,90m³ 

9.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 

9.2.1 Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor 

branca 

Impermeabilização paredes externas geral com h= 1,00m: 

Paredes externas central de salas (01 a 05) = ((54,15+54,15+7,35)-

0,80*9+18*(0,25+0,25))*1,00 = 117,45m² 

9.3 ESQUADRIAS 

9.3.1 Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial 

Portas salas de aula e administrativo = 10 Portas 0,80 x 2,10 = 16,80m² 

 

9.3.2 Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca 

Portas dos banheiros: 

Total = 6*0,80*1,80 + 6*0,80*2,10 = 12,00m² 

9.4  REVESTIMENTO CERÂMICO - PISOS E PAREDES 

9.4.1 Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 

resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada 

PISOS: 

BWC MASC e BWC FEM = 2*(3,45*3,45) = 23,80m²  

AZULEJOS:  

BWC MASC E BWC FEM = 2*[(3,45+3,45)*2-(0,80*2,10)]*3,00 = 72,72 m² 

Total = 23,80+72,72 = 96,52m² 

 



9.4.2 Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para 

rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm 

Igual item 9.4.1 = 96,52m² 

9.5 PINTURA 

9.5.1 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo 

Pintura em esmalte até h=1,50m. 

Salas 01 a 05 = 5*((7,05+7,05)*2-0,80)1,50 =205,50m² 

Informática = (14,25+7,05)*2*1,50*-(2,00+0,80)*1,50 = 58,70m² 

Paredes externas central de salas (01 a 05) = ((54,15+54,15+7,35)-

0,80*9+18*(0,25+0,25))*1,50 = 176,18m² 

Total = 205,50+58,70+176,18 = 440,38m² 

9.5.2 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo 

Salas 01 a 05 = 5*((7,05+7,05)*2-3*1,30)*1,50 =182,25m² 

Informática = ((14,25+7,05)*2-3*3,00)*1,50= 50,40m² 

Paredes externas central de salas (01 a 05) = ((54,15+54,15+7,35)- 

+18*(0,25+0,25))*1,80 –(3*3,00+15*1,30)*1,50-4*1,30*0,80= 177,46m² 

Total = 182,25+50,40+177,46 = 410,11m² 

9.5.3 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 

Pintura de Janelas Metálicas: 

Salas 01 a 05 = 15*(1,30*1,50)*2+3*(3,00*1,50)*2+4*(1,30*0,80)*2 = 93,82m² 

9.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

9.6.1 Limpeza final da obra 

Área = 54,15*7,85 = 425,08m² 
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